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Приложение 1
Подрядчик выполняет объем работ в соответствии с настоящим техническим заданием и рабочей документации, разработанной ОАО «Гражданпроект» шифр «А.004.2010-ГП.ОР.СМ» (см.прикрепленный файл Приложение 6).
	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по благоустройству Дендропарка у Мирожского монастыря на территории муниципального образования «Город Псков» в 2013 году 

	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. ПОКРЫТИЕ
	
	

	 Асфальтобетонное покрытие тип 1   S=1206,48 м2 (проектируемое покрытие тротуаров)
	
	

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси т.300мм (см. характеристику №1)
	100 м3 
	3,61944

	2
	Устройство оснований толщиной 28 см из щебня фракции 40-70 мм (см. характеристику №3)
	1000 м2 основания
	1,20648

	3
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,724

	4
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,20648

	Ямочный ремонт асфальтобетонного тротуарного покрытия тип 1а S=935,15 м2
	
	

	5
	Разборка покрытий асфальтобетонных 
	100 м3 
	0,467575

	6


	Погрузка и перевозка: мусора строительного 

на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза


	92,58



	7
	Ямочный ремонт  оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм (см. характеристику №3)
	1000 м2 основания
	0,28054

	8
	Устройство выравнивающих слоев оснований толщиной 5 см: из щебня (см. характеристику №2,№3)
	1000 м2 основания
	0,28054

	9
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,561

	10
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров  толщиной 5 см
	100 м2
	9,3515

	Ямочный ремонт автомобильного проезда тип 2 S=432,04 м2
	
	

	11
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2 покрытия
	0,43204

	12
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	42,77

	13
	Ямочный ремонт оснований: щебеночных с добавлением нового материала толщ. 10 см (30% площади) (см. характеристику №3)
	1000 м2
	0,1296

	14
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,259

	15
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,43204

	16
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,13

	17
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,43204

	Проектируемое покрытие брусчаткой тип 3 S=1550,56 м2

	
	

	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 200мм (см. характеристику №4)
	100 м3
	3,10112

	19
	Устройство оснований толщиной 20 см под тротуары из  известнякового щебня (см. характеристику №3)
	100 м2 
	15,5056

	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка стабилизированного цементом -15% толщ 50 мм (см. характеристику №5)
	100 м3 
	0,77528

	21
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором (см. характеристику №6)
	100 м2 тротуара
	15,5056

	Пешеходные дорожки с покрытием гранитной крошкой тип 4 S=326,80 м2
	
	

	22
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (см. характеристику №2)
	100 м3 
	0,3268

	23
	Устройство покрытий толщиной 3 см из гранитной крошки (см. характеристику №9)
	1000 м2 покрытия
	0,3268

	Проектируемое расширение дороги под остановку автобуса S=43,28 м2

 тип 5
	
	

	24
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (см. характеристику №4)
	100 м3
	0,17312

	25
	Устройство оснований толщиной 35 см из щебня фракции 40-70 мм (см. характеристику №3)
	1000 м2
	0,04328

	26
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,001

	27
	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,04328

	28
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,001

	29
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,04328

	 Покрытие промежуточных площадок наружных лестниц S=20,4 м2  тип 6
	
	

	30
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2 покрытия
	0,0204

	31
	Перевозка до 5 км I класс груза
	1 т груза
	2,02

	32
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.150мм (см. характеристику №4)
	100 м3 
	0,0306

	33
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка стабилизированного цементом - 10% толщ.100 мм (см. характеристику №5)
	100 м3
	0,0204

	34
	Устройство покрытия из брусчатки толщ. 100 мм (см. характеристику №6)
	100 м2
	0,204

	Установка бортового камня
	
	

	35
	Установка бортовых камней бетонных марки 300: при других видах покрытий(см. характеристику №10)
	100 м 
	30,54

	Укрепление бровки гравийных дорожек камнем
	
	

	36
	Укрепление бровки гравийных дорожек камнем (см. характеристику №11)
	100 м 
	11,7

	Укрепление участков плитами и камнями S=504,56 м2
	
	

	37
	Укрепление участков камнями(см. характеристику №11)
	100 м2 
	5,0456

	 Автобусная остановка АО-1 (сопутствующие работы ПОС)
	
	

	38
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,2

	39
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 12 см
	100 м3
	0,05256

	40
	Погрузка мусора строительного
	1 т груза
	9,46

	41
	Погрузка изделий из сборного железобетона
	1 т груза
	2,24

	42
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	11,7

	Укрепление канавки поверхностного водоотвода
	
	

	43
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка стабилизированного цементом - 10% толщ.100 мм (см. характеристику №5)
	100 м3
	0,00825

	44
	Мощение откосов канавки булыжным камнем (см. характеристику №11)
	100 м2 
	0,0825

	                           Раздел 2. Озеленение
	
	

	Реконструкция газонов  S=17309,84 м2 тип 7
	
	

	45
	Срезка дернового слоя толщ. 150 мм 
	1000 м3
	2,596476

	46
	Погрузка грунта 
	1000 м3 
	2,596

	47
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	4151,368

	48
	Планировка участка
	100 м2
	173,0984

	49
	Разбивка участка
	100 м2
	173,0984

	50
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см, толщиной 17 см
	100 м2
	173,0984

	51
	Посев газонов 
	100 м2
	173,0984

	Ремонт газонов S=23651,9 тип 8
	
	

	52
	Планировка участка
	100 м2
	236,519

	53
	Разбивка участка
	100 м2
	236,519

	54
	Посев газонов
	100 м2
	236,519

	Усиление откосов S=5749,10 м2 тип 9
	
	

	55
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли толщ.150мм
	100 м2
	57,491

	Посадка деревьев и кустарников
	
	

	56
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м в естественном грунте
	10 ям
	16

	57
	Посадка 88 деревьев и 72 кустарника с комом земли размером: 0,5x0,4 м
кустарники: 
боярышник обыкновенный – 11шт., 

кизильник блестящий – 14 шт., 

клен татарский – 15 шт., 

бересклет европейский – 14 шт., 

сирень обыкновенная – 11шт., 

роза морщинистая – 7 шт.;
деревья: 
береза пушистая – 9 шт., 

сосна горная – 12 шт., 

ива мелколистная – 11шт., 

ясень обыкновенный – 17 шт., 

ива Ледебура – 15 шт., 

ель колючая – 16 шт., 

рябина обыкновенная – 8 шт.
	10 шт.
	16

	58
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
	100 м2 
	9,4

	59
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов на 100м2 (барвинок)
	100 м2
	9,4

	Устройство цветочницы тип 1
	
	

	60
	Разработка грунта 
	100 м3 
	0,2

	61
	Погрузка грунта 
	100 м3
	0,2

	62
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	32

	63
	Засыпка щебнем основания (см. характеристику №2,№3)
	1 м3
	16

	64
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности  кладки
	100 м2 
	0,115

	65
	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 
	0,026

	66
	Кладка боковых стен из известняка (см. характеристику №12)
	1 м3 
	6,8

	67
	Устройство дренажного слоя: песчаного-гравийного т.100мм (см. характеристику №1) 
	1 м3 
	2,16

	68
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки толщ. 50 см
	100 м2
	0,216

	69
	Укладка булыжника гранитного д.130-220 мм (см. характеристику №11)
	100 м3 
	0,011

	70
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов на 100м2(барвинок)
	100 м2
	0,3115

	71
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м в естественном грунте
	10 ям
	0,9

	72
	Посадка пихты с комом земли размером: 0,5x0,4 м
	10 шт.
	0,9

	                           Раздел 3. Малые формы
	
	

	73
	Установка скамьи типовой (см. характеристику №18)
	шт.
	3

	74
	Установка урны типовой ж/б прямоугольной с фактурной отделкой (см. характеристику №19)
	шт.
	3

	75
	Установка урны  парковой чугунной литой У.07 или эквивалент (см. характеристику №16)
	шт.
	24

	76
	Установка скамьи парковой СК.01 или эквивалент(см. характеристику №15)
	шт.
	24

	77
	Установка мусоросборников метал. объемом 1,1 м3 на металлической тележке(см. характеристику №17)
	компл.
	4

	78
	Устройство металлических  решетки ограждения для цветов(см. характеристику №19)
	100 м
	1,92

	Устройство мостика ТИП 2 и переходного мостика ТИП 1
	
	

	79
	Погружение одиночных свай из бревен длиной до 8 м
	1 м3 свай
	6,12

	80
	Устройство каркаса и настила толщиной 40 мм сплошного
	100 м2 
	1,9125

	81
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций
	100 м2 
	1,9125

	82
	Укладка булыжника гранитного д.80-180 мм (см. характеристику №11)
	100 м3 
	0,897

	                           Раздел 4. Ограждения и лестницы
	
	

	 Ограждение по ул. Красноармейской набережной ГП-16)
	
	

	83
	Устройство металлических  ограждений
	100 м
	2,4

	84
	Огрунтовка  металлических  поверхностей грунтом ГФ 020
(см. характеристику №14)
	100 м2 
	6,738

	85
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза, цвет ограждения по типу существующего по ул.Юбилейной (см. характеристику №13)
	100 м2 
	6,738

	Ограждение площадки для установки передвижного мусороконтейнера 

(ГП-12)
	
	

	86
	Устройство металлических  ограждений
	100 м
	0,052

	87
	Огрунтовка  металлических  поверхностей грунтом ГФ 020
(см. характеристику №14)
	100 м2
	0,1342

	88
	Огрунтовка и окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза,  цвет ограждения по типу существующего по ул.Юбилейной (см. характеристику №13)
	100 м2
	0,1342

	 Ограждение наружной лестницы (ГП-14, ГП-15)
	
	

	89
	Устройство металлических  ограждений
	100 м
	0,22

	90
	Огрунтовка  металлических  поверхностей грунтом ГФ 020 
(см. характеристику №14)
	100 м2 
	0,408

	91
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза,  цвет ограждения по типу существующего по ул.Юбилейной (см. характеристику №13)
	100 м2 
	0,408

	Ограждение оголовков переливных труб дамбы (ГП-21)
	
	

	92
	Устройство металлических  ограждений
	100 м
	0,08

	93
	Огрунтовка  металлических  поверхностей грунтом ГФ 020
(см. характеристику №14)
	100 м2
	0,136

	94
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза, цвет ограждения по типу существующего по ул.Юбилейной (см. характеристику №13)
	100 м2
	0,136

	Устройство наружной лестницы
	
	

	95
	Разработка грунта 
	100 м3 
	0,12

	99
	Уплотнение грунта: щебнем(см. характеристику №2,3)
	100 м2
	0,36

	97
	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3
	0,036

	98
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских из бетона В25 (М300)
	100 м3
	0,042

	99
	Устройство ступеней из бетона В25 (М-300)
	100 м3
	0,017

	100
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных(см. характеристику №7)
	100 м2
	0,287

	                           Раздел 5. Вертикальная планировка
	
	

	101
	Разработка грунта: срезка возвышенных мест 
	1000 м3
	0,928

	102
	Погрузка лишнего грунта 
	1000 м3
	1,056

	103
	Перевозка грузов до 5 км I класс груза
	1 т груза
	1689,6

	104
	Планировка площадей  механизированным способом
	1000 м2 
	10,241

	105
	Разравнивание грунта  механизированным способом
	1000 м3 
	0,928

	106
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу  при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	0,928

	                           Раздел 6. Установка дорожных знаков
	
	

	107
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках тип 3.1 – 3 шт. (см.характеристику №21), 
тип 4.6 – 1 шт. (см.характеристику №22)
	шт.
	4


Техническая характеристика №1. Песчано-гравийная смесь (п.1, 67)

· содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10 % и не более 95 % по массе. 

· Наибольшая крупность зерен гравия (Dнаиб) в песчано-гравийной смеси должна быть не менее 10 мм и не более 70 мм. 

· Песчано-гравийные смеси не должны содержать засоряющих включений.
Техническая характеристика № 2. Щебень 20-40мм (п. 8,22,63,99)

· Фракция 20-40 мм;

· Марка М600-М800;

· Плотность 2,0-3,0 г/см3
Техническая характеристика №3. Щебень 40-80мм (п. 2,7,8,13,19,25,63,99)

· Фракция 40-80 мм;

· Марка М600-М800;

· Плотность 1,4-3,0 г/см3
Техническая характеристика №4. Песок природный для строительных работ (п.18,24,32)

· Модуль крупности Мк  от 2,0 до 2,5

· Содержание зерен крупностью Св. 10 мм - 5

· Содержание зерен крупностью Св. 5 мм - 15

· Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей.
Техническая характеристика №5 Смесь пескоцементная (песок стабилизированный цементом на 1 кг песка – 6-15% цемента) (п.20,33,43)

· Пропорция замеса: на 1 кг смеси 0,18 л воды

· Расход при толщине слоя 1 мм, 1,8 - 2,2 кг  на 1 м.кв.

· Жизнеспособность раствора 2 - 3 часа

· Время твердения  2 - 3 суток

· Температура работ и основания от +5 °С до +30 °С

· Прочность на сжатие 40 МПа

· Морозостойкость 50 циклов

· Стойкость к температурам - 50 °С до +60 °С

· Достижение полной прочности 28 суток

· Максимальная крупность наполнителя 5 мм.
Техническая характеристика №6. Плитка бетонная тротуарная (п.21,34)

· Размер 100х100х100 мм ГОСТ 17608-91

· Класс бетона по прочности В 35-В 30;

· Морозостойкость 200-300 циклов;

· Истираемость 0,57 г/см;

· Водопоглощение 3,5-5,0%
Техническая характеристика №7. Плиты бетонные тротуарные (п.100)

· Размер 750х375х60 мм ГОСТ 17608-91

· Класс бетона по прочности В 35-В 30;

· Морозостойкость 200-300 циклов;

· Истираемость 0,57 г/см;

· Водопоглощение 3,5-5,0%
Техническая характеристика №8. Битумная эмульсия ГОСТ 9128-97.

 (п.3,9,14,16,26,28)

· Массовая доля остаточного вяжущего (битума с эмульгатором и полимером) должна быть в пределах 45-69 %.

· Показатели температуры размягчения и растяжимости остаточного вяжущего, выделенного из эмульсии, не должны уменьшаться более, чем на 15 % относительно свойств исходного битума.

· Условная вязкость битумной эмульсии при 20 °С должна находиться в пределах 10-180 с.

· Водородный показатель (рН) приготовленной битумной эмульсии должен находиться в пределах 2,0-4,0.

· В процессе хранения битумной эмульсии не должно происходить изменения показателя рН более, чем на 0,3. 
Техническая характеристика №9. Гранитная крошка (п.23) 
• марка по прочности 1200;
• фракция 3-10мм;
• коэффициент естественных радионуклидов 158 Бк/кг;
• объемный насыпной вес при обычной влажности 1,37 т/м³;
• морозостойкость F-400;
• марка износостойкости И-1.
Техническая характеристика №10. Бортовой камень (п.35) 

Бортовой дорожный камень БР 100.30.15 полусухого прессования устанавливается для отделения дорожного покрытия от других видов покрытий. Габаритные размеры 1000х300х150мм (длина х ширина х высота). Бортовой камень марки БР 100.20.8 применяется для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Габаритные размеры 1000х200х80мм (длина х ширина х высота). Камни бортовые бетонные изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 6665-91. Бетон камней БР 100.20.8 соответствует классу бетона по прочности на сжатие не менее чем В22,5, по морозостойкости- F200. 
Техническая характеристика №11. Гранитный булыжник (п.36,37,44,69,82)

Камень гранитный булыжный диаметром 60-80мм применяется для укрепления стенок канавки поверхностного водоотвода, укрепления бровки гравийных дорожек. Булыжник гранитный диаметром 80-180мм укладывается по естественному руслу родников при устройстве переходных мостиков и по естественному уклону берега при устройстве мостиков для кормления уток. Булыжник гранитный диаметром130-220мм применяется при устройстве цветочниц.
Техническая характеристика №12. Природные камни и плиты (п.66)

Применяется известняк или доломит размерами 450х650мм, толщиной 60-80мм.
Техническая характеристика №13.  Эмаль ПФ-115 (п.85,88,91,94)
Универсальная эмаль ПФ-115 предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.
Свойства эмали: покрытие эмалью атмосферостойкое, стойкое к воздействию воды, моющих растворов, индустриальных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 50 до плюс 60оС.
Срок службы покрытия не менее 4 лет в умеренном и холодном климате. 
Техническая характеристика №14.  Грунт ГФ 020 (п.84,87,90,93) 
Предназначен для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями. 

Свойства: Покрытие грунтом ГФ-020 атмосферостойкое, стойкое к воздействию морской и пресной воды, моющих растворов, минеральных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 45 °С до плюс 60° С. 
Техническая характеристика №15. Скамья парковая (п.76)
Скамья парковая из чугунного литья, сиденье и спинка дерево т.40мм (дуб, сосна, ясень). Окраска ножек -  в заводских условиях в два слоя по грунту  эмалью полиуретановой, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окраска деревянных элементов - уретаноалкидным озоностойким лаком в цвет «Темный орех» в заводских условиях. 

Высота сиденья 450мм±100, глубина не менее 580мм±100, ширина не менее 1500мм не более 1600мм.
Вариант исполнения:
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Техническая характеристика №16. Урна (парковая) (п.75)
Урна для мусора уличная из стального проката с анкерным креплением, окраска цинкосодержащим грунтом и специализированными эмалями в заводских условиях, габаритные размеры 565мм±10  х 1000мм±10, объем не менее 37±3 л.  

Вариант исполнения:
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Техническая характеристика №17.  Контейнер для мусора (п.77)
Цвет: светло-серый (или серебристый); Материал: листовая сталь толщиной 1,25 ±0,1 мм натяжных пружины механизма открывания крышки, сферическое дно для удобного опорожнения контейнера от твердых бытовых отходов. Поверхностная обработка корпуса и крышки горячим оцинкованием, обрезиненные колеса диаметром 200 ±10мм, два колеса должны быть оснащены тормозом, несущая способность колес 205 ±10кг, захват подъёмником: за боковые цапфы.

Номинальная емкость: 1,1 м³, грузоподъемность: 440±10 кг, вес: 125±10 кг.
 Вариант исполнения:  
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Техническая характеристика №18. Скамья типовая (п.73)

Размеры:  не менее1460-2000мм х 450±10мм;  высота скамьи  –  450±10 мм.  

Материалы: древесина хвойных пород влажностью 7-10%; эмаль полиуретановая, стойкая к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги; фиборожелезобетон  марки М-500 (гранитный щебень, речной кварцевый песок, фиброфлекс, арматура), грунтовка, краска по бетону атмосферостойкая вододисперсионная акриловая, стойкая к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.

Комплектация: скамья должна быть без спинки на железобетонном основании. Деревянные бруски должны быть тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными антисептиками. Основные цвета: серый, «темный орех».

Вариант исполнения:
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Техническая характеристика № 19. Урна типовая (п.74)
Железобетонная шестигранная урна с фактурной отделкой, с оцинкованным ведром-вставкой объёмом не менее 30±3л. 
Размеры: не менее 400±10 ммх 350±10мм; высота урны –  не менее 600мм, вес – не менее 100±3 кг.  
Материалы: лист оцинкованный, фиборожелезобетон  марки М-500 грунтовка, краска по бетону атмосферостойкая вододисперсионная акриловая, стойкая к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Основной цвет: серый.

Вариант исполнения:
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Техническая характеристика №20. Газонная решетка (п.78)

Решетка газонная – стальное литьё черного цвета. Габаритные размеры одной секции: высота 400-500мм, ширина 1000±10мм. Устанавливается в парковой зоне по периметру цветников.

Вариант исполнения:
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Техническая характеристика №21. Знак дорожный (п.103) 

Знак запрещающий въезд автотранспорта на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, круг диаметром не менее 700мм, тип 3.1 - 3 шт.

Устанавливается на металлической опоре на железобетонном блочном фундаменте.
Техническая характеристика №22. Знак дорожный (п.103)
Знак дорожный предписывающий «пешеходная дорожка», на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, круг диаметром не менее 700мм,  тип 4.6 – 1 шт. Устанавливается на металлической опоре на железобетонном блочном фундаменте.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ:
Работы производятся в соответствии со СНиП и требованиями документации об аукционе, в соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство территории. Правила производства работ», с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, при производстве работ используются строительные материалы, имеющие действующие сертификаты качества.

1. Комплекс работ по благоустройству прилегающей территории Дендропарка у Мирожского монастыря на территории муниципального образования «Город Псков» в 2013 году должны быть выполнены  в объемах и в сроки, предусмотренные в Контракте, в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Исполнительная производственно-техническая документация, составляемая в процессе выполнения и сдачи работ, включает: исполнительные чертежи, общие журналы работ;  акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций; журналы лабораторного контроля, акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и другие документы  в соответствии с Перечнем нормативных документов.

3. До начала производства работ подрядчик представляет заказчику:

- проект производства работ для согласования, предусматривающий порядок и последовательность выполнения технологических операций, способы и методы их контроля, а также организацию работ  в течение всего срока выполнения работ;

-сведения об источниках поставок материалов и конструкций, а также сертификаты (паспорта) на поставляемые материалы.

4. Подрядчик обязан согласовать с органами ГИБДД схему организации движения транспортных средств и пешеходов на участке проведения   работ и обеспечить её соблюдение.

5.  При производстве работ по устройству оснований из песчано-гравийной и щебеночной смесей подрядчик обязан руководствоваться требованиями СНиП 3.06.03-85. Материалы, применяемые для устройства основания должны соответствовать требованиям ГОСТ 25607-94, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8267-93. Работы по устройству щебеночных оснований следует проводить методом заклинки. Качество уплотнения основания должно удовлетворять требованиям СНиП 3.06.03.-85.  

6.  Основание для укладки слоя покрытия из асфальтобетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси (за 1-6 час.) поверхность основания обрабатывается битумной эмульсией, нагретой до температуры, указанной в табл. 13    СНиП 3.06.-85.

7.  Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами входной контроль качества материалов, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком. По результатам входного контроля составляется заключение о соответствии материалов установленным требованиям и заполняется журнал учета результатов входного контроля. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям материал бракуют и возвращают поставщику с представлением рекламации.

8.  Приемочный контроль осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и  качество выполненных работ согласно СНиП 3.06.03-85 и ведомости объема работ. В случае выявления Заказчиком грубых нарушений, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ или потребовать их переделки  и применить финансово-экономические санкции согласно Контракту.

9. Подрядчик обязан письменно сообщать Заказчику о готовности к сдаче  скрытых работ, выполнение последующих работ производится только после оформления актов на скрытые работы или письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10. Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику о своевременном завершении работ по устройству асфальтобетонных покрытий проездов с просьбой о назначении приемочной комиссии по приемке выполненных работ

11.Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

В настоящих требованиях к производству работ использованы ссылки на следующие нормативные документы:

1.ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные».

2.ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

3.ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».

4.ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

5.ГОСТ р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия».

6.СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

7. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

8. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

9.ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

10.ВСН 37-84 (Минавтодор РСФСР) Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

11.ГОСТ 10807-78 «Дорожные знаки. Общие технические условия».

12.ГОСТ 23457-86  «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».
Требования к качеству работ.
При выполнении работ подрядчик руководствуется следующими нормативными актами:
1. Гражданский кодекс РФ – Федеральный закон № 14-ФЗ от 26.01.1996г., часть II, статьи 775, 776 «Гарантии качества в договоре строительного подряда»;
2. «Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова», утвержденные Постановлением Псковской Городской Думы от 29.04.2011 N 1692 (ред. от 19.10.2012);
3. «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 42-128-4690-88;

4. СНиП 3.04.03-85 «Строительные нормы и правила»;

5. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

6. Работы должны быть выполнены с соблюдением технологий, требований по   обеспечению охраны труда и безопасному выполнению работ; 

7. Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам (ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные», ГОСТ 8267-93 «Щебень для строительных работ», ГОСТ 23735-94 «Песчано-гравийная смесь для строительных работ», ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»), ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные».
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:
Перед началом работ необходимо обеспечить наличие информационного стенда (щита), описывающего проект. Стенды должны устанавливаться около подъездных путей к месту проведения работ, должны быть хорошо видны, и должны оставаться на месте с начала работ и, по крайней мере, 6 месяцев после их завершения. 

Информационные стенды должны включать:
· логотип Программы, который должен покрывать не менее 50% площади стенда; 

· текст «Этот проект софинансируется Программой приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013»; 

· название бенефициара и название проекта; 

· сроки начала и завершения работ. 
Текстовая информация на стенде должна быть на русском языке. Минимальный размер стенда составляет 1500 х 1000 мм. Информационный стенд может также нести логотипы других организаций, связанных с завершением или финансированием данного объекта, и другую дополнительную информацию об объекте.
Раздел 1. 

Вертикальная планировка. Разработка грунта, устройство насыпи.
      При осуществлении благоустройства территорий вертикальная планировка должна обеспечивать сохранение своеобразия рельефа, максимальное сохранение существующих зеленых насаждений.

Организация рельефа должна обеспечивать отвод поверхностных вод, а также нормативные уклоны городских улиц и пешеходных коммуникаций.

Вертикальные отметки дорог, тротуаров, набережных, площадей, колодцев ливневой канализации должны соответствовать генеральному плану, исключать застаивание поверхностных вод, подтопление и затопление территорий.

        Растительный грунт, подлежащий снятию, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться. При работе с растительным грунтом  следует предохранять его от смешивания с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания.

Раздел 2. Устройство покрытий
    Технология строительства покрытий проездов, тротуаров, в зависимости от назначения включает: возведение земляного полотна;  устройство дренирующего песчаного слоя; установку бортового камня; устройство основания; устройство покрытия.

 Сооружение земляного полотна должно производиться согласно требованиям ВСН 52-96 («Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей»); ТР 73-98 («Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух») и в соответствии с техническим проектом производства работ.

К устройству подстилающего слоя из песка приступают после приемки земляного полотна. Коэффициент уплотнения, также как и земляного полотна, должен быть не менее 0,98, отклонение от проектной толщины не более + 1 см. Продольные и поперечные уклоны должны соответствовать проекту.

 Перед установкой бортового камня на выровненный и уплотненный песчаный подстилающий слой устанавливается опалубка высотой 200 мм и шириной на 200 мм больше ширины бортового камня.

 Бортовой камень устанавливается на бетонное основание толщиной 100 мм, осаживается до уровня натянутого шнура деревянной трамбовкой и с двух его сторон устраивается бетонная обойма в опалубке на высоту 100 мм. Швы между камнями заполняются и расшиваются цементно-песчаным раствором состава 1 : 3.

 Основание под покрытия дорог, тротуаров, площадок, дорожек устраиваются из уплотняемых щебеночных смесей.
Подгрунтовка поверхностей слоев покрытий и оснований вяжущим материалом.
Данный вид работ состоит в обработке поверхности слоя эмульсией до устройства нового слоя. Материалы должны соответствовать следующим документам: Битумная эмульсия ГОСТ  Р 52128-2003
Подготовка поверхности. Устройство подгрунтовки  поверхности основания может быть начато после выполнения работ по устройству слоя основания. 

Перед нанесением подгрунтовки  поверхность покрытия должна быть очищена от грязи, посторонних предметов, мусора и пыли. 
Ограничения по погодным условиям. Подгрунтовка наносится на сухую, непромерзшую поверхность при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5С, осенью – не ниже +10С.
Нанесение битумных материалов. Обработку поверхности слоя основания необходимо производить в соответствии с п. 10.17 СНиП 3.06.03-85 за 1-6 часов до начала укладки нового слоя.

Регулировку высоты расположения распределительного узла, угла установки форсунок и давления насоса, а также проверку скорости продольной и поперечной додачи следует производить еженедельно. Во избежание образования натека и разбрызгивания следует предусматривать устройство защитного укрытия близлежащих поверхностей. Такие поверхности укрываются строительным картоном на достаточном расстоянии от места начала и конца нанесения битума с тем, чтобы подачу битума через форсунки распределительного узла можно было начинать и заканчивать вблизи защищенных картоном участков.

Битумный материал следует наносить равномерно с помощью распределительного узла, который перемещается при открытых форсунках рабочего элемента, с заданной скоростью подачи. Следует избегать нанесения избыточного объема битумного материала на стыках отдельных полос. При нанесении материала избыток его следует удалять с поверхности. Битумный материал должен быть нагрет до температуры, указанной в  табл. 13 СНиП 3.06.03-85.

Покрытие, после нанесения материала, необходимо укладывать в течение 4-х часов. При устройстве подгрунтовки  контролируется равномерность распределения эмульсии, температура и норма расхода.

В тех случаях, когда нет возможности наносить подгрунтовку с помощью распределителя, битумный материал должен наноситься вручную или иным принятым методом. Норму расхода битумного материала для подгрунтовки следует принимать в соответствии с Ведомостью объема работ. Приемка слоя подгрунтовки производится и контролируется таким образом, чтобы обеспечить соответствие всего объема работ требованиям Ведомости. Работа принимается на основе общепринятых производственных и строительных допусков. При этом каждая партия поставляемого материала должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материала и результаты испытаний предоставляются Заказчику. Необходимо требовать от изготовителя  предоставления документации по системе испытаний и инспекции, а также Сертификата соответствия, определяющего, что материалы соответствуют требованиям.
Покрытия из горячей асфальтобетонной смеси
Основания под асфальтобетонные покрытия  выполнить из щебня фракции 40-80 мм, с расклинкой на песчано-гравийной смеси, с  уплотнением, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85

Материалы должны отвечать требованиям следующих документов:                          СНиП 2.05.02-85, ГОСТ 25607-94.

При устройстве покрытий и оснований по способу заклинки должны выполняться следующие требования:

Щебень по зерновому составу, прочности, морозостойкости, содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, содержанию пылевидных и глинистых частиц, глины в комках и содержанию дробленых зерен в щебне из гравия, устойчивости структуры щебня против распадов должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267. Марка по дробимости щебня из осадочных горных пород не должна быть ниже 300.

Кроме того, щебень из изверженных и метаморфических пород марки по дробимости 600 и ниже, из осадочных пород марки 400 и ниже, щебень из гравия марки 600 и ниже характеризуют показателями пластичности и водостойкости.

Работы принимаются только при условии их выполнения в соответствии с ведомостью объемов работ на основе общепринятых производственных и строительных допусков.

Типы и марки асфальтобетонных смесей представлены в табл. 1, гранулометрический состав минеральной части – в ГОСТ 9128-97.
Материалы
Материалы, входящие в состав асфальтобетонных смесей, должны соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:                                                                           

	Асфальтобетонные смеси                                 
	ГОСТ 9128-97

	Битум нефтяной дорожный                              
	ГОСТ 22245-90

	Щебень    
	ГОСТ 8267-93                  

	Песок    
	ГОСТ 8736-93

	Минеральный порошок                                    
	ГОСТ Р 52126-2003


Строительные требования
Состав смеси (формула рабочей смеси).  Состав смеси должен соответствовать ГОСТ 9128-97 и обеспечивать требуемые значения физико-механических показателей.                                          
  Таблица 1

	Наименование показателей
	Наименование показателей                                асфальтобетона        

	
	горячий, плотный, мелкозернистый   
II марки тип В
	горячий, пористый крупнозернистый II марки

	1. Предел прочности при сжатии, МПа

При +50 С, не менее

При +20С, не менее           

При  0С, не более                                                                                             
	1,2

2,2

12,0
	0,5

-

-

	 2. Коэффициент водостойкости, не менее
	0,85
	0,6

	  3. Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении, не менее                
	0,75
	0,5

	 4. Водонасыщение, % по объему, не более                                                     
	1,5-4,0
	5,0-10,0

	 5. Остаточная пористость, % по объему, не более
	2,5-5,0
	5,0-10,0

	 6. Пористость минерального остова, % по объему, не более
	22
	23


Подготовка основания:
Основание для укладки слоя покрытия из асфальтобетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси (за 1-6 час.) поверхность основания обрабатывается в соответствии с вяжущим материалом, нагретым до температуры, указанной в  табл. 13 СНиП 3.06.03-85. 
Ограничения по погодным условиям. Устройство асфальтобетонных покрытий производится в сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5С, осенью – не ниже +10С. Устройство слоев покрытий в иных погодных условиях возможно при соблюдении требований п. 10.16 СНиП 3.06.03-85, по разрешению Заказчика.
Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механических примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечить его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной установки. Температура нагрева битума должна соответствовать требования  п.п. 10.4-10.7  и табл. 13 СНиП 3.06.03-85 с учетом принятой технологии и устанавливается по согласованию с Заказчиком.
Укладка и уплотнение.  Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси должна производиться в соответствии с требованиями п.10.16-п.10.38 СНиП 3.06.03-85 по схеме, согласованной с Заказчиком. При этом температура смеси при уплотнении должна соответствовать значениям табл. 14 СНиП 3.06.03-85. После выполнения работ  асфальтобетонное покрытие должно быть уплотненным и ровным.
Операционный контроль. К показателям и методам операционного контроля относится следующее:

а) температура смеси – определяется при каждой единичной партии, поставляемой к месту укладки. Смесь с температурой, не соответствующей требуемым значениям по ГОСТ 9128-97, к укладке не допускается;

б) температура слоя в процессе его формирования – определяется в начале и в конце каждой технологической операции и должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 14 СНиП 3.06.03-85;

в) толщина слоя – контролируется в процессе укладки, в рабочем сечении слоя (не менее одного замера на 1,5м ширины) через 15-20м. Толщина сформированного слоя должна соответствовать приложенной схеме.

г) ровность – определяется в процессе уплотнения металлической рейкой длиной 3м, укладываемой на формируемое покрытие в продольном и поперечном направлениях. Ровность считается не удовлетворительной, если зазор между поверхностью покрытия и рейкой более 5мм. Дефектные участки должны быть исправлены в ходе работ.

д) поперечные уклоны – задаются асфальтоукладчиками и контролируются угломерной рейкой или нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта и СНиП 3.06.03-85;

е) качество смеси (состав и физико-механические свойства) – определяются по пробам, отбираемым из каждых 500т смеси, но не реже 1 раза в смену.

Качество смеси должно соответствовать утвержденному Рецепту. Пределы отклонений контрольных показателей не должны превышать согласованных с Заказчиком значений.
Приемка работ
В процессе устройства асфальтобетонных покрытий должна производиться приемка битума, минеральных материалов (щебень, песок, минеральный порошок), асфальтобетонной смеси и готового покрытия. Каждая партия поставляемых материалов должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материалов и результаты испытаний представляют Заказчику.

Приемка покрытия из горячей асфальтобетонной смеси производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. При этом определяют:
а. Коэффициент уплотнения. Образцы кернов из покрытия должны отбираться Подрядчиком по указанию Заказчика из расчета три керна на 7000м2 готового покрытия. Испытания отобранных кернов производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12801-98. Полученные значения коэффициента уплотнения должны соответствовать требуемым значениям, указанным в п. 10.41 СНиП 3.06.03-85 для данного типа асфальтобетонной смеси. 
б. Ровность покрытия. Оценка ровности покрытия производится в соответствии с п. 14.5 СНиП 3.06.03-85.
в. Сцепление (шероховатость). Сцепление (шероховатость) определяется в соответствии с п.14.6 СНиП 3.06.03-85. Значения коэффициентов сцепления покрытия должны удовлетворять требованиям табл. 46 СНиП 2.05.02-85.
Выполнение работ по укладке тротуарной плитки
Согласно ГОСТ 17608-91  тротуары из бетонной плитки представляют собой основной вид конструктивных решений, которые отвечают техническим требованиям, предъявляемым к улицам и площадкам в городах.
Покрытие из плитки представляет собой само покрытие и основание под него. От того, как выполнено основание под плитку, зависит в конечном итоге долговечность всей конструкции и, самое главное, покрытия из плитки.
Подготовка основания: бетонная плитка укладывается на основание, выполненное согласно объемов работ и рабочего проекта.  

Основными материалами, из которых готовится основание являются: песок среднезернистый ГОСТ8736-93 и песчано-гравийная смесь.
Порядок подготовки основания
Вначале производится разбивка в плане и по высоте. Устройство песчано-подстилающего слоя выполняется из песка по ГОСТ 8736-85, с уплотнением до достижения необходимого коэффициента уплотнения не ниже 0,95. Контроль качества уплотнения производится лабораторным методом. Затем производится устройство основания из песчано-гравийной смеси согласно объемов работ.
Укладка плитки
Перед укладкой плитки слой из песка выравнивается в соответствии с проектной отметкой или выше на 0,5-1 см. Бетонная плитка требует точной укладки так как производится по конкретным размерам. Плитку необходимо укладывать строго в горизонтальном положении, оставляя шов равномерной толщины от 2 до 5 мм. При этом необходимо учитывать проектное направление площадки и углов поворота. После укладки плитка равномерно уплотняется, уплотнение ведется от края к середине. В начале уплотнение производится попрек плитки. Перед уплотнением уложенную плитку необходимо очистить от грязи. Возможные искривления при уплотнении плитки поперек устраняются после уплотнения плитки вдоль. Категорически запрещается применять для уплотнения каток.
Швы
Швы заполняются сухой песко-цементной смесью. Следует обратить внимание на то, чтобы вода не попадала на основание. Качество швов обеспечивается при их заполнении гравием или мелко-зернистым щебнем. Заполнение песком производится россыпью песка или мелкого гравия по готовой поверхности с последующим заметанием.

Ни в коем случае нельзя оставлять уложенное покрытие из плитки неуплотненным и без наполнения песком, чтобы избежать воздействия атмосферных осадков на основание и обеспечить поверхностный водоотвод.
Приемка работ
Ровная поверхность укладки плитки, правильность укладки плитки, правильность укладки в плане и при высоте являются главными показателями при приеме работы. Требования, предъявляемые к уложенной плитке, зависят от дальнейшей эксплуатации в каждом конкретном случае. На тротуарах не должно быть скопления воды, искривления плитки. Проверяется рейкой длиной 4 м., а высотная отметка проверяется нивелиром. Правильность укладки проверяется уровнем. Допустимая норма отклонения по длине и ширине составляет - 3 мм., по высоте – 5 мм.
Порядок устройства покрытия из тротуарной плитки.
1. Выемка корыта. 

2. Продольная и поперечная планировка застилаемой поверхности с соблюдением технологических уклонов для стока воды. 

3. Трамбовка, укатка или виброуплотнение поверхности земляного полотна. 

4. Устройство подстилающего слоя из песка  с последующем трамбованием.

5. Отсыпка застилаемой поверхности щебнем фракции 5-10  с последующим поливом поверхности водой и трамбовкой. 

6. Тротуарные плиты укладывается на подстилающий слой из пескоцементной смеси и втрамбовываются с   помощью виброплит, массивных деревянных или резиновых киянок. 

7. По поверхности уложенных плит рассыпается сухая смесь и распределяется по  щелям. 

8. Уложенная поверхность бетонными плитами тщательно очищается от остатков сухой смеси и поливается вдоль щелей небольшим количеством воды из лейки. 
Устройство дорожек и площадок с покрытием из гранитной крошки.
1. Выемка корыта.

2. Продольная и поперечная планировка застилаемой поверхности с соблюдением технологических уклонов для стока воды.

3. Трамбовка, укатка или виброуплотнение поверхности земляного полотна.

4. Устройство подстилающего слоя из песка  с последующем трамбованием.

5. Устройство подстилающего слоя из щебня фракции 5-10 М600-800 кг/см2 с последующим трамбованием.

6. Устройство покрытия из гранитной крошки.

Раздел 3. Устройство посадочной площадки автобусной остановки выполняется в асфальтобетонном покрытии с установкой бетонного бортового камня. Сопряжение типов покрытий выполняют «заподлицо» в  месте сопряжения.
Раздел 4. Дорожные знаки.
Установку дорожных знаков производить согласно ГОСТ 52290-2004, в соответствии со схемами установки. 

Знаки должны устанавливаться только навстречу движению. Высота и способ установки должны  обеспечивать наилучшую видимость знаков. Размещение у проезжей части проездов должно исключать возможность повреждения знаков проходящими транспортными средствами.
Раздел 5. Укрепление канавки поверхностного водоотвода производится булыжным камнем d=60-80мм. Основание – песок среднезернистый, стабилизированный цементом (ГОСТ 8736-93).
Раздел 6. Озеленение
Устройство  газона
Газоном называется территория, покрытая многолетними травянистыми растениями, образующими плотный почвозащитный покров. 

Для создания газона применяют широколистные злаковые травы с разнообразными типами кущения куста: корневищные, рыхлокустовые и корневищно-рыхлокустовые. При этом использовать смеси  из трав: мятлик луговой, овсяница красная, полевица обыкновенная, райграс пастбищный и т.п. 

Для реконструируемой площади газонов (вдоль дорожек, тротуаров, дороги) используется травосмесь, состоящая из 5-ти видов злаков:  овсяница красная  - 35%,  овсяница луговая - 15 %,  рейграс многолетний - 10%, райграс однолетний  - 20%, ежа сборная – 20% .

Для ремонтируемого газона существующих площадей под растущими деревьями и кустарником применяется травосмесь, состоящая из 3-х злаков: овсяница красная  - 70%,  рейграс многолетний - 20%, райграс однолетний  - 10%.
Для засева существующих откосов применяется травосмесь, состоящая из 5-ти видов злаков:  овсяница красная  - 35%,  овсяница луговая - 15 %,  рейграс многолетний - 10%, райграс однолетний  - 20%, ежа сборная – 20% .

До начала  работ необходимо  снять  и складывать верхний  плодородный  слой. Перед  завозом  растительной  земли  для  устройства  газона  подпочвенный горизонт разрыхляют  на  глубину  не   менее 10 см.

Растительный грунт необходимо тщательно очищать  от  камней и  мелкого мусора. Толщина верхнего слоя почвы – 20 см. Комья почвы следует тщательно размельчить, причем величина отдельных комочков должна составлять не  более 1-2 см.

Перед  посевом семян  необходимо ликвидировать сорняки. После посева поверхность участка необходимо прикатывать  катком. Легкое уплотнение  почвы  обеспечивает «подтягивание»  влаги по капиллярам к семенам, а  это создает условия для  их быстрого прорастания. При недостатке влаги  в почве  посевы и  всходы  необходимо поливать ежедневно утром и вечером (16л  на  1 м2). При этом  необходимо  соблюдать  главное требование  - мелкокапельное распыление воды  и  равномерное распределение  ее на  поверхности  участка.
Посадка деревьев и кустарников
Для новых посадок применить:

кустарники: боярышник обыкновенный – 11шт., кизильник блестящий – 14 шт., клен татарский – 15 шт., бересклет европейский – 14 шт., сирень обыкновенная – 11шт., роза морщинистая – 7 шт.;

деревья: береза пушистая – 9 шт., сосна горная – 12 шт., липа мелколистная – 11шт., ясень обыкновенный – 17 шт., ива Ледебура – 15 шт., ель колючая – 16 шт., рябина обыкновенная – 8 шт.

Места посадок деревьев и кустарников обозначают колышками. Посадку  деревьев одиночными экземплярами  или рядами производят в отдельные ямы глубиной 0,8м. Для групповых посадок роют котлован глубиной 1 м на площадь всей группы. Траншеи под групповые посадки кустарников должны иметь ширину 50 см для однорядной посадки с добавлением 20 см на каждый следующий ряд посадки. Ямы под многолетние цветочные растения должны иметь глубину и диаметр 40 см.

Высаживают растения в течение вегетационного периода в пасмурные дни, либо в ночное время. Поле посадки необходимо обеспечить обильную поливку и обрызгивание кроны в жаркие дни. Летом необходимо брать  растения с комом земли. Посадку деревьев и кустарников производить молодыми саженцами возрастом 2-3 года.
Устройство цветочницы.
Цветочницу выполняют из натурального камня – известняка, доломита. Работы по укладке плит из известняка выполнять  согласно требованиям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Материалы:  

· плиты природные – размер плит 450х650 мм., толщина 60-80 мм.

· Бетон марки В7,5 

· Песчано-гравийная смесь

· Растительно-земельная смесь 

· Булыжник гранитный различного цвета, d=130-220мм

Изнутри кладку затирают раствором М100, выполняют обмазочную гидроизоляцию Гидропласт в 2 слоя. 

При устройстве цветника используют многолетники, возможна высадка низкорослых можжевельников, пихт. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой.  Многолетники должны иметь не менее трех здоровых  почек листьев или стебельков. Клубни цветущих растений должны быть полными и иметь не менее двух здоровых глазков. Луковицы должны быть полными и плотными. Рассада цветов должна содержаться до посадки в затененных местах и в увлажненном состоянии. Высадка растений должна производится утром или к концу дня, либо в течении всего дня в пасмурную погоду, во влажную землю. После первых трех поливок почва цветника должна быть присыпана просеянным перегноем или торфом (мульчивирование).
Раздел  7. Установка малых архитектурных форм.
Скамья парковая, урна парковая устанавливаются на специально оборудованных площадках для отдыха на территории  Дендропарка.
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Скамья типовая, урна типовая  устанавливаются на автобусной остановке по ул. Красноармейская набережная.
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При выполнении работ по устройству монолитных участков в местах установки скамеек из тяжелого бетона руководствоваться  требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».[image: image28.png]



Подбор состава бетона должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 27006-86.

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.
Контейнерная площадка.
Контейнерные площадки выполняют в асфальтобетонном покрытии. Работы по устройству ограждений контейнерной площадки выполнить согласно требованиям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
Установить оцинкованные контейнеры емкостью 1,1 м3 для сбора твердых бытовых отходов (полукруглая крышка)
Газонная решетка устанавливается по периметру цветников на территории Дендропарка.
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Раздел 8. Мостики переходные и для кормления уток выполняют из древесного настила. Перед началом работ все элементы из древесины подвергнуть глубокому антисептированию. В качестве антисептика применять защитные средства, растворимые в маслах – М,  трудновымываемые – ТВ или невымываемые – НВ по ГОСТ 20022.2-80*. Булыжник укладывать по естественному руслу родников и естественному уклону берега.
Раздел 9. Устройство лестниц
Материалы:

· плиты бетонные тротуарные марки 4П.6 750х375х60мм

ГОСТ 17608-91,

· Цементно-песчаный раствор М200

· ж/б ступени (бетон кл. В25)

· ж/б плиты армированные сеткой С-1(бетон кл. В25)

· подготовка из бетона В7,5

· брусчатка ЭДД2.10 100х100х100мм

· бортовой газонный камень БР 100.20.08

Устройство промежуточных площадок лестниц производится брусчаткой на основании из песка среднезернистого, стабилизированного цементом.

Работы по устройству ограждений выполнить согласно  требованиям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Сварку металлических элементов ограждения производить электродами Э42, ГОСТ 9467-75. Металлическое ограждение покрыть грунтом ГФ 020 и окрасить эмалью для наружных работ ПФ – 115 за 2 раза
Раздел 10. Устройство ограждений.
Работы по устройству ограждений выполнить согласно  требованиям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Сварку металлических элементов ограждения производить электродами Э42, ГОСТ 9467-75. Металлическое ограждение покрыть грунтом ГФ 020 и окрасить эмалью для наружных работ ПФ – 115 за 2 раза.

Мероприятия по охране труда
При проведении работ по  благоустройству территории дендропарка у Мирожского монастыря в городе Пскове  в 2013 году руководствоваться СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несёт подрядчик. Рабочую зону необходимо оградить, оборудовать соответствующими знаками, указателями, с наступлением темноты - сигнальными лампами красного цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.047-85.

Охрана окружающей среды
Необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды согласно СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»

В зоне производства работ должна быть произведена срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отведенные места.

Должно быть предусмотрено очищение производственных и бытовых стоков, образующихся на строительной площадке.
Общие требования к производству работ.
1. Работы производятся в соответствии со СНиП, с соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. При производстве работ используются строительные материалы, имеющие действующие сертификаты качества.

2. Работы должны быть выполнены в объемах и в сроки, предусмотренные в Техническом задании, в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями.

3. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами входной контроль качества материалов, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком. По результатам входного контроля составляется заключение о соответствии материалов установленным требованиям и заполняется журнал учета результатов входного контроля. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям материал бракуют и возвращают поставщику с представлением рекламации.

4. Все работы производятся со сбором и вывозом мусора на городскую свалку ТБО в день производства работ. 

5. Контроль качества выполненных работ осуществляется представителем Заказчика визуально в ходе проверки (не реже 1-го раза в неделю) с составлением акта оценки качества выполненных работ.

6. Факт наличия недостатков качества выполненных работ и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков незамедлительно, с момента их обнаружения.

7. Технический надзор (строительный контроль) за выполнением работ осуществляют специалисты отдела благоустройства Управления городского хозяйства Администрации города Пскова и подрядная организация, которая будет определена в результате открытого аукциона, и с которой будет заключен муниципальный контракт в рамках действующего законодательства на осуществление технического надзора.

8. Недостатки работ исправляются в течение 10 календарных дней  с момента их обнаружения.
Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы 5 лет с момента  подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

В период гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить недостатки в течение 10 календарных дней с момента  подписания соответствующего акта или получения Предписания Заказчика.
Приложение  2
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

г.Псков                                                                            «___»__________ 2013 г.


Управление городского хозяйства Администрации города Пскова, действующее от имени Муниципального образования "Город Псков", именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице и. о. начальника управления Дешкиной Анастасии Александровны, действующей на основании Положения и Распоряжения Администрации г. Пскова № 1738-рк от 28.11.2012 с одной стороны, и _________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, с  соблюдением  требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол открытого аукциона в электронной форме №____ от _____________2013г.), заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик по настоящему муниципальному контракту обязуется выполнить работы по благоустройству Дендропарка у Мирожского монастыря  на территории муниципального образования «Город Псков» в 2013 году в соответствии с техническим заданием (Приложение  1) и рабочей документацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта. 

1.2. Контроль за ходом и результатами выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с принятыми сторонами обязательствами по настоящему Муниципальному контракту и положениями действующих нормативных документов.

1.3. Подрядчик гарантирует выполнение обязательств по объемам и качеству работ, предусмотренных условиями настоящего Муниципального контракта.

1.4. Функции заказчика по осуществлению строительного контроля будут переданы подрядной организации по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством.

2. Цена контракта
2.1. Цена муниципального контракта __________   (           ) рублей, в  том числе    НДС ________рубля.

2.2. Цена муниципального контракта включает выполнение всех работ по благоустройству Дендропарка у Мирожского монастыря на территории муниципального образования «Город Псков» в 2013 году, отраженных в Техническом задании, в том числе стоимость строительно-монтажных работ; стоимость материалов, изделий и оборудования, необходимых для выполнения работ; транспортно-заготовительские и складские расходы; подготовка и согласование исполнительно-технической документации; командировочные расходы, налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы на содержание объекта (охрана, обеспечение ресурсами, уборка и вывоз мусора, оплата услуг коммунальных служб); прочие затраты, связанные с исполнением настоящего контракта.  

2.3. Валютой, используемой при формировании цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками, является российский рубль.
3. Порядок оплаты работ
3.1. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком поэтапно  путем перечисления денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Подрядчика:

3.1.1. авансовый платеж для осуществления основных работ по контракту в размере 10 % цены контракта – в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения настоящего контракта и предоставления Подрядчиком соответствующего счета и счета-фактуры;

3.1.2 окончательный расчет по контракту производится по факту выполненных работ в два этапа:

1) не более 80 % от суммы произведенных Подрядчиком и принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие фиксированные единичные расценки локальной сметы, представленной Подрядчиком за вычетом предоставленного авансового платежа; 

2) не более 20% от суммы произведенных Подрядчиком и принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие фиксированные единичные расценки локальной сметы, представленной Подрядчиком;

производится в порядке и сроки, предусмотренные п.3.2 – 3.4 настоящего контракта.

3.2. Платежи в рамках настоящего муниципального контракта, за исключением аванса, предусмотренного пп.3.1.1 пункта 3.1,  осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком к приемке фактически выполненных и принятых Заказчиком работ, подписанных Сторонами актов установленной формы КС-2, КС-3, предъявленного счета и счет-фактуры по завершении всего комплекса работ. 

3.3. Заказчик вправе задержать Подрядчику оплату по Контракту в случае не представления счета, счета-фактуры, актов КС-2, КС-3 или представления Подрядчиком указанных документов с нарушением действующих требований к их оформлению, до предоставления Подрядчиком надлежаще оформленных документов. Указанные обстоятельства не являются нарушением Заказчиком условий настоящего Контракта и не влекут его ответственности.

3.4. Расчеты за фактически выполненные и принятые работы по завершении всего комплекса работ осуществляются по безналичному расчету в два этапа:

1) не более 80 % от суммы произведенных Подрядчиком и принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие фиксированные единичные расценки локальной сметы, представленной Подрядчиком за вычетом предоставленного авансового платежа - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами актов КС-2, КС-3; 

2) не более 20% от суммы произведенных Подрядчиком и принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие фиксированные единичные расценки локальной сметы, представленной Подрядчиком - не позднее 31.01.2014; 

при наличии денежных средств на счете Заказчика за счет средств бюджета города Пскова  по коду 70105057951060244 (КБК). Срок оплаты определяется датой списания денежных средств со счета Заказчика. 
3.5. Расчет по данному муниципальному контракту осуществляется в рублях.

3.6. Непредусмотренные настоящим контрактом объемы работ, выполняемые Подрядчиком самостоятельно, без письменного согласования с Заказчиком, последним не оплачиваются.

3.7. В случае расторжения муниципального контракта по соглашению Сторон в связи с прекращением бюджетных ассигнований Заказчика по предусмотренной настоящим контрактом работе, последний оплачивает работу Подрядчика, выполненную на момент подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта.
4.Сроки выполнения работ, действие муниципального контракта
4.1. Срок выполнения работ: с  момента  заключения сторонами контракта по 30 сентября 2013 года.

4.2. Срок действия  муниципального контракта: с  момента заключения  сторонами контракта до  исполнения  сторонами обязательств по  контракту.
5.Обязанности и права сторон
5.1.Заказчик обязан:
5.1.1. Принять выполненные работы или дать мотивированный отказ от приемки в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

5.1.2. Осуществлять оплату работ Подрядчика, исходя из установленной стоимости работ по контракту.

5.1.3. В случае расторжения контракта с Подрядчиком оплатить фактически выполненные и принятые работы в соответствии с уровнем качества их выполнения.
5.2.Заказчик вправе:
5.2.1.В любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.2.2. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов материалов приобретенных для исполнения Муниципального контракта, требовать представления сертификатов качества и паспортов на материалы и изделия, а так же производить выборочные испытания в независимой лаборатории за счет Подрядчика.

5.2.3.Отдавать распоряжения (предписания): о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный действующими нормативными актами уровень качества; о замене работника Подрядчика или Субподрядчика, неудовлетворительно выполняющих работы по Муниципальному контракту. Об исполнении распоряжений Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика.

5.2.4. Отдавать распоряжения (предписания) о полной или частичной приостановке работ на периоды времени, которые считают необходимыми по причине невыполнения Подрядчиком распоряжения в установленные сроки, неблагоприятных погодных условий, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы и в других случаях.

5.2.5.Распоряжения (предписания) направляются Заказчиком Подрядчику в письменном виде, с указанием даты подписания и срока исполнения.

Распоряжения являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться у Подрядчика на протяжении срока действия Муниципального контракта. Копии распоряжений хранятся у Заказчика.
5.3.Подрядчик обязан:
5.3.1. Выполнить работы, предусмотренные п.1.1 контракта  в объеме и сроки, предусмотренные настоящим муниципальным контрактом и сдать работы Заказчику в соответствии с техническим заданием. 

5.3.2. Выполнить работу  с надлежащим качеством, соблюдать технологию в соответствии с требованиями СНиП, применять материалы, соответствующие ГОСТам и, имеющие необходимые сертификаты и паспорта.

5.3.3. Перед началом производства работ Подрядчик должен представить Заказчику сертификаты соответствия на дорожно-строительные материалы, которые будут использоваться при выполнении работ по благоустройству Дендропарка у Мирожского монастыря на территории муниципального образования «Город Псков» в 2013 году, а также:

· акт об исправности техники и оборудования, необходимого для производства работ, утвержденный руководителем предприятия (главным инженером);

· Журнал производства работ для внесения первичной записи о возможности начала работ;

5.3.4. Подрядчик должен представлять на согласование Заказчику проект производства работ, включающий в необходимых случаях технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества. 

5.3.6. До начала работ осуществить проверку  качества материалов и изделий, в том числе и у субподрядных организаций, в соответствии с ГОСТами на дорожно-строительные материалы, применяемые при строительстве пешеходных дорог. Для установления соответствия качественных характеристик материалов и изделий Подрядчик производит входной контроль всех поступающих материалов с учетом требований нормативных документов, и только после заключения об их пригодности и соответствия сертификатам качества направляет для использования в работе. Заказчик вправе производить проверку исполнения Подрядчиком  входного контроля в любой момент, в любых объемах в период действия контракта. В случае если в процессе выполнения работ выяснится, что Подрядчик не производил, либо производил входной контроль качества материалов, а так же контрольных испытаний, не в полном объеме, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выполнения дополнительных испытаний силами независимых лабораторий и организаций с оплатой их услуг за счет средств Подрядчика. Объем таких испытаний не может превышать 10% от общего объема испытаний, проводимых Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативных документов. 

5.3.7. Во время проведения работ по настоящему Муниципальному контракту выполнять необходимые мероприятия по безопасности движения, по технике безопасности и пожарной безопасности, по охране окружающей среды, необходимые мероприятия по контролю качества.

5.3.8. Выполнить работу в срок, указанный в п.4.1. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика, в 2-х дневный срок, все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы. Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика. 

5.3.9. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение 5 лет с момента  подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.  

5.3.10.В случае обнаружения недостатков, выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, Подрядчик обязуется по требованию Заказчика безвозмездно исправить все выявленные недостатки в 10-дневный срок. 
5.4.Подрядчик вправе:
5.4.1.Требовать оплаты выполненных работ, в соответствии с их объемом и качеством.

5.4.2.Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по настоящему Муниципальному контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 5-тидневный срок в письменной форме. Требования Подрядчика предоставляются в письменном виде, являются официальным документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии хранятся у Подрядчика.
6.Порядок приемки:
6.1. Приемке подлежат полностью законченные работы с предоставлением необходимых документов по контролю качества.

6.2. Приемка результата работ производится в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

6.3. Приемка законченных объектов в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией, формируемой Заказчиком. Приемочная комиссия обязана с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту приемки выполненных работ после представления Подрядчиком: 

· исполнительной схемы на выполненные работы, 
· общего журнала производства работ.

· актов освидетельствования скрытых работ, 
· выписки из журнала лабораторного контроля, 

· актов испытания строительных материалов.

6.4. Заказчик обязан при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В случае обнаружения недостатков (дефектов) при проведении приемки работ Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работ и отдает распоряжение об устранении недостатков (дефектов), с указанием срока повторной приемки.  Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет.

6.5. Работы считаются принятыми с момента подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

6.6. Всю нормативную документацию по объекту вести в соответствии с СНиП 12-01-2004. Исполнительную документацию передать в течение 14 календарных дней после окончания работ в следующем объеме: на бумажном носителе – 4 экз., на электронном носителе – 1 экз.
7. Порядок контроля за выполнением работ
7.1.Контроль качества работ выполняется сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Любые отклонения от нормативных документов являются недостатком (дефектом). Классификация основных дефектов при контроле качества определяется в соответствии с нормативными документами и действующей инструкцией проведения проверок качества.

7.2.Заказчик в течение всего срока действия Муниципального контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества и имеющих специальные лицензии. 

7.3. До начала производства работ Подрядчик должен разработать ППР (проект производства работ), согласовать его с Заказчиком. Предоставить приказы на ответственных представителей фирмы Подрядчика. 
7.4. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ. Заказчик вправе производить выборочную проверку  журнала производства работ, выполнять контрольные обмеры объемов выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворён ходом и качеством работ или ведением журнала, то он излагает своё мнение в журнале производства работ. Подрядчик в сроки, предусмотренные Заказчиком, принимает меры по устранению недостатков, указанных Заказчиком. 
Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

7.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая комиссия, работа которой фиксируется актом о наличии недостатков. 
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение, ненадлежащее выполнение своих обязательств по Контракту, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком Заказчик вправе потребовать уплату пеней в размере 1 % стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.

        В случае несоответствия выполненных подрядчиком работ их объему, предусмотренному настоящим муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату пеней в размере 1 % от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.

        В случае выполнения Подрядчиком работ ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать уплату пеней в размере 10 % от стоимости работ, подлежащей оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.

        Исправление некачественно выполненных работ производится Подрядчиком в соответствии с п.п.5.3.8 Контракта.

       В случае задержки устранения дефектов в работах Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 1 % от стоимости работ по муниципальному контракту за каждый день просрочки.

       В случае однократного нарушения Подрядчиком пунктов 5.3.1 - 5.3.7 Контракта Заказчик немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи – в одностороннем порядке.

       В случае неустранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, подрядчик выплачивает Заказчику штраф  в  размере  3000,00 руб. за каждое нарушение в отдельности.

       В случае нарушения предусмотренного п.п.5.3.10 Контракта срока устранения недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере   1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

        За нарушение иных условий Контракта Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5000,00 руб. за каждое нарушение в отдельности.

        В случае досрочного расторжения контракта по вине Подрядчика, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 20 % от стоимости работ по контракту.

       Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств  в  бюджет города Пскова.

       Пени (штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.

       Обеспечение исполнения контракта  составляет  10% цены контракта 2 043 801,10 рублей. Стороны договорились, что оно будет представлено  заказчику в трехдневный срок после подписания контракта подрядчиком электронной цифровой подписью на бумажном носителе  в   виде ______________________________. 

8.3. Подрядчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, нарушения сроков (п.3.4.  Контракта), Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пеней.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства,  начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства в размере, равном одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

8.5. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.6. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
9. Расторжение Муниципального контракта
9.1. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
10. Порядок разрешения споров
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Псковской области в установленном законодательством порядке.
11. Действие непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если она является следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий в прилегающей местности, изменения законодательных актов и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. О наступлении указанных обстоятельств стороны извещают друг друга в течение 7 дней, с момента их наступления.

11.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляются двухсторонним соглашением.

11.3. Если стороны не могут в течение 15 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего контракта по указанным обстоятельствам, вопрос решается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством. 
12. Использование контрактной документации и информации
12.1. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание контракта или какого-либо из его положений, а также технической документации, или информации, предоставленных Заказчиком или от его имени другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего контракта. Указанная информации должна предоставляться этому персоналу конфиденциально в той степени, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств. 
13.Прочие условия
13.1. Приемка и оценка качества выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технического задания, проектной рабочей документации.

13.2. Изменения, дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
14. Официальный язык
14.1. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны быть написаны на русском языке.
15. Применимое право
15.1. Контракт интерпретируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Уведомление
16.1.В соответствии с условиями контракта, любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса с письменным подтверждением по адресу другой стороны, указанному в настоящем контракте. Уведомление вступает в силу после доставки или в день, указанный в уведомлении, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.
17. Приложение
Приложение 1. Техническое задание.

Приложение 1 к муниципальному контракту №______от «   »________2013г. 
Подрядчик выполняет объем работ в соответствии с настоящим техническим заданием и рабочей документации, разработанной ОАО «Гражданпроект» шифр «А.004.2010-ГП.ОР.СМ» (см.прикрепленный файл Приложение 6).
	
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по благоустройству Дендропарка у Мирожского монастыря на территории муниципального образования «Город Псков» в 2013 году 

	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. ПОКРЫТИЕ
	
	

	 Асфальтобетонное покрытие тип 1   S=1206,48 м2 (проектируемое покрытие тротуаров)
	
	

	1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси т.300мм (см. характеристику №1)
	100 м3 
	3,61944

	2
	Устройство оснований толщиной 28 см из щебня фракции 40-70 мм (см. характеристику №3)
	1000 м2 основания
	1,20648

	3
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,724

	4
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	1,20648

	Ямочный ремонт асфальтобетонного тротуарного покрытия тип 1а S=935,15 м2
	
	

	5
	Разборка покрытий асфальтобетонных 
	100 м3 
	0,467575

	6


	Погрузка и перевозка: мусора строительного 

на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза


	92,58



	7
	Ямочный ремонт  оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм (см. характеристику №3)
	1000 м2 основания
	0,28054

	8
	Устройство выравнивающих слоев оснований толщиной 5 см: из щебня (см. характеристику №2,№3)
	1000 м2 основания
	0,28054

	9
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,561

	10
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров  толщиной 5 см
	100 м2
	9,3515

	Ямочный ремонт автомобильного проезда тип 2 S=432,04 м2
	
	

	11
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2 покрытия
	0,43204

	12
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	42,77

	13
	Ямочный ремонт оснований: щебеночных с добавлением нового материала толщ. 10 см (30% площади) (см. характеристику №3)
	1000 м2
	0,1296

	14
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,259

	15
	Устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,43204

	16
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,13

	17
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых тип Б, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,43204

	Проектируемое покрытие брусчаткой тип 3 S=1550,56 м2

	
	

	18
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 200мм (см. характеристику №4)
	100 м3
	3,10112

	19
	Устройство оснований толщиной 20 см под тротуары из  известнякового щебня (см. характеристику №3)
	100 м2 
	15,5056

	20
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка стабилизированного цементом -15% толщ 50 мм (см. характеристику №5)
	100 м3 
	0,77528

	21
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором (см. характеристику №6)
	100 м2 тротуара
	15,5056

	Пешеходные дорожки с покрытием гранитной крошкой тип 4 S=326,80 м2
	
	

	22
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (см. характеристику №2)
	100 м3 
	0,3268

	23
	Устройство покрытий толщиной 3 см из гранитной крошки (см. характеристику №9)
	1000 м2 покрытия
	0,3268

	Проектируемое расширение дороги под остановку автобуса S=43,28 м2

 тип 5
	
	

	24
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (см. характеристику №4)
	100 м3
	0,17312

	25
	Устройство оснований толщиной 35 см из щебня фракции 40-70 мм (см. характеристику №3)
	1000 м2
	0,04328

	26
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,001

	27
	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,04328

	28
	Розлив эмульсии битумно-дорожной (см. характеристику №8)
	1 т
	0,001

	29
	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	1000 м2 покрытия
	0,04328

	 Покрытие промежуточных площадок наружных лестниц S=20,4 м2  тип 6
	
	

	30
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной слоя: до 50 мм
	1000 м2 покрытия
	0,0204

	31
	Перевозка до 5 км I класс груза
	1 т груза
	2,02

	32
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.150мм (см. характеристику №4)
	100 м3 
	0,0306

	33
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка стабилизированного цементом - 10% толщ.100 мм (см. характеристику №5)
	100 м3
	0,0204

	34
	Устройство покрытия из брусчатки толщ. 100 мм (см. характеристику №6)
	100 м2
	0,204

	Установка бортового камня
	
	

	35
	Установка бортовых камней бетонных марки 300: при других видах покрытий(см. характеристику №10)
	100 м 
	30,54

	Укрепление бровки гравийных дорожек камнем
	
	

	36
	Укрепление бровки гравийных дорожек камнем (см. характеристику №11)
	100 м 
	11,7

	Укрепление участков плитами и камнями S=504,56 м2
	
	

	37
	Укрепление участков камнями(см. характеристику №11)
	100 м2 
	5,0456

	 Автобусная остановка АО-1 (сопутствующие работы ПОС)
	
	

	38
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м
	0,2

	39
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 12 см
	100 м3
	0,05256

	40
	Погрузка мусора строительного
	1 т груза
	9,46

	41
	Погрузка изделий из сборного железобетона
	1 т груза
	2,24

	42
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	11,7

	Укрепление канавки поверхностного водоотвода
	
	

	43
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка стабилизированного цементом - 10% толщ.100 мм (см. характеристику №5)
	100 м3
	0,00825

	44
	Мощение откосов канавки булыжным камнем (см. характеристику №11)
	100 м2 
	0,0825

	                           Раздел 2. Озеленение
	
	

	Реконструкция газонов  S=17309,84 м2 тип 7
	
	

	45
	Срезка дернового слоя толщ. 150 мм 
	1000 м3
	2,596476

	46
	Погрузка грунта 
	1000 м3 
	2,596

	47
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	4151,368

	48
	Планировка участка
	100 м2
	173,0984

	49
	Разбивка участка
	100 м2
	173,0984

	50
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см, толщиной 17 см
	100 м2
	173,0984

	51
	Посев газонов 
	100 м2
	173,0984

	Ремонт газонов S=23651,9 тип 8
	
	

	52
	Планировка участка
	100 м2
	236,519

	53
	Разбивка участка
	100 м2
	236,519

	54
	Посев газонов
	100 м2
	236,519

	Усиление откосов S=5749,10 м2 тип 9
	
	

	55
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли толщ.150мм
	100 м2
	57,491

	Посадка деревьев и кустарников
	
	

	56
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м в естественном грунте
	10 ям
	16

	57
	Посадка 88 деревьев и 72 кустарника с комом земли размером: 0,5x0,4 м
кустарники: 
боярышник обыкновенный – 11шт., 

кизильник блестящий – 14 шт., 

клен татарский – 15 шт., 

бересклет европейский – 14 шт., 

сирень обыкновенная – 11шт., 

роза морщинистая – 7 шт.;
деревья: 
береза пушистая – 9 шт., 

сосна горная – 12 шт., 

ива мелколистная – 11шт., 

ясень обыкновенный – 17 шт., 

ива Ледебура – 15 шт., 

ель колючая – 16 шт., 

рябина обыкновенная – 8 шт.
	10 шт.
	16

	58
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
	100 м2 
	9,4

	59
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов на 100м2 (барвинок)
	100 м2
	9,4

	Устройство цветочницы тип 1
	
	

	60
	Разработка грунта 
	100 м3 
	0,2

	61
	Погрузка грунта 
	100 м3
	0,2

	62
	Перевозка грузов на расстояние: до 5 км I класс груза
	1 т груза
	32

	63
	Засыпка щебнем основания (см. характеристику №2,№3)
	1 м3
	16

	64
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности  кладки
	100 м2 
	0,115

	65
	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3 
	0,026

	66
	Кладка боковых стен из известняка (см. характеристику №12)
	1 м3 
	6,8

	67
	Устройство дренажного слоя: песчаного-гравийного т.100мм (см. характеристику №1) 
	1 м3 
	2,16

	68
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки толщ. 50 см
	100 м2
	0,216

	69
	Укладка булыжника гранитного д.130-220 мм (см. характеристику №11)
	100 м3 
	0,011

	70
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов на 100м2(барвинок)
	100 м2
	0,3115

	71
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,5x0,4 м в естественном грунте
	10 ям
	0,9

	72
	Посадка пихты с комом земли размером: 0,5x0,4 м
	10 шт.
	0,9

	                           Раздел 3. Малые формы
	
	

	73
	Установка скамьи типовой (см. характеристику №18)
	шт.
	3

	74
	Установка урны типовой ж/б прямоугольной с фактурной отделкой (см. характеристику №19)
	шт.
	3

	75
	Установка урны  парковой чугунной литой У.07 или эквивалент (см. характеристику №16)
	шт.
	24

	76
	Установка скамьи парковой СК.01 или эквивалент (см. характеристику №15)
	шт.
	24

	77
	Установка мусоросборников метал. объемом 1,1 м3 на металлической тележке (см. характеристику №17)
	компл.
	4

	78
	Устройство металлических  решетки ограждения для цветов (см. характеристику №19)
	100 м
	1,92

	Устройство мостика ТИП 2 и переходного мостика ТИП 1
	
	

	79
	Погружение одиночных свай из бревен длиной до 8 м
	1 м3 свай
	6,12

	80
	Устройство каркаса и настила толщиной 40 мм сплошного
	100 м2 
	1,9125

	81
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций
	100 м2 
	1,9125

	82
	Укладка булыжника гранитного д.80-180 мм (см. характеристику №11)
	100 м3 
	0,897

	                           Раздел 4. Ограждения и лестницы
	
	

	 Ограждение по ул. Красноармейской набережной ГП-16)
	
	

	83
	Устройство металлических  ограждений
	100 м
	2,4

	84
	Огрунтовка  металлических  поверхностей грунтом ГФ 020
(см. характеристику №14)
	100 м2 
	6,738

	85
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза, цвет ограждения по типу существующего по ул.Юбилейной (см. характеристику №13)
	100 м2 
	6,738

	Ограждение площадки для установки передвижного мусороконтейнера 

(ГП-12)
	
	

	86
	Устройство металлических  ограждений
	100 м
	0,052

	87
	Огрунтовка  металлических  поверхностей грунтом ГФ 020
(см. характеристику №14)
	100 м2
	0,1342

	88
	Огрунтовка и окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза,  цвет ограждения по типу существующего по ул.Юбилейной (см. характеристику №13)
	100 м2
	0,1342

	 Ограждение наружной лестницы (ГП-14, ГП-15)
	
	

	89
	Устройство металлических  ограждений
	100 м
	0,22

	90
	Огрунтовка  металлических  поверхностей грунтом ГФ 020 
(см. характеристику №14)
	100 м2 
	0,408

	91
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза,  цвет ограждения по типу существующего по ул.Юбилейной (см. характеристику №13)
	100 м2 
	0,408

	Ограждение оголовков переливных труб дамбы (ГП-21)
	
	

	92
	Устройство металлических  ограждений
	100 м
	0,08

	93
	Огрунтовка  металлических  поверхностей грунтом ГФ 020
(см. характеристику №14)
	100 м2
	0,136

	94
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза, цвет ограждения по типу существующего по ул.Юбилейной (см. характеристику №13)
	100 м2
	0,136

	Устройство наружной лестницы
	
	

	95
	Разработка грунта 
	100 м3 
	0,12

	99
	Уплотнение грунта: щебнем (см. характеристику №2,3)
	100 м2
	0,36

	97
	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого, класс В7,5 (М100)
	100 м3
	0,036

	98
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских из бетона В25 (М300)
	100 м3
	0,042

	99
	Устройство ступеней из бетона В25 (М-300)
	100 м3
	0,017

	100
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных(см. характеристику №7)
	100 м2
	0,287

	                           Раздел 5. Вертикальная планировка
	
	

	101
	Разработка грунта: срезка возвышенных мест 
	1000 м3
	0,928

	102
	Погрузка лишнего грунта 
	1000 м3
	1,056

	103
	Перевозка грузов до 5 км I класс груза
	1 т груза
	1689,6

	104
	Планировка площадей  механизированным способом
	1000 м2 
	10,241

	105
	Разравнивание грунта  механизированным способом
	1000 м3 
	0,928

	106
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу  при толщине слоя: 25 см
	1000 м3
	0,928

	                           Раздел 6. Установка дорожных знаков
	
	

	107
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках тип 3.1 – 3 шт. (см. характеристику №21), 
тип 4.6 – 1 шт. (см. характеристику №22)
	шт.
	4


Техническая характеристика №1. Песчано-гравийная смесь (п.1, 67)

· содержание зерен гравия размером более 5 мм должно быть не менее 10 % и не более 95 % по массе. 

· Наибольшая крупность зерен гравия (Dнаиб) в песчано-гравийной смеси должна быть не менее 10 мм и не более 70 мм. 

· Песчано-гравийные смеси не должны содержать засоряющих включений.
Техническая характеристика № 2. Щебень 20-40мм (п. 8,22,63,99)

· Фракция 20-40 мм;

· Марка М600-М800;

· Плотность 2,0-3,0 г/см3
Техническая характеристика №3. Щебень 40-80мм (п. 2,7,8,13,19,25,63,99)

· Фракция 40-80 мм;

· Марка М600-М800;

· Плотность 1,4-3,0 г/см3
Техническая характеристика №4. Песок природный для строительных работ (п.18,24,32)

· Модуль крупности Мк  от 2,0 до 2,5

· Содержание зерен крупностью Св. 10 мм - 5

· Содержание зерен крупностью Св. 5 мм - 15

· Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей.
Техническая характеристика №5 Смесь пескоцементная (песок стабилизированный цементом на 1 кг песка – 6-15% цемента) (п.20,33,43)

· Пропорция замеса: на 1 кг смеси 0,18 л воды

· Расход при толщине слоя 1 мм, 1,8 - 2,2 кг  на 1 м.кв.

· Жизнеспособность раствора 2 - 3 часа

· Время твердения  2 - 3 суток

· Температура работ и основания от +5 °С до +30 °С

· Прочность на сжатие 40 МПа

· Морозостойкость 50 циклов

· Стойкость к температурам - 50 °С до +60 °С

· Достижение полной прочности 28 суток

· Максимальная крупность наполнителя 5 мм.
Техническая характеристика №6. Плитка бетонная тротуарная (п.21,34)

· Размер 100х100х100 мм ГОСТ 17608-91

· Класс бетона по прочности В 35-В 30;

· Морозостойкость 200-300 циклов;

· Истираемость 0,57 г/см;

· Водопоглощение 3,5-5,0%
Техническая характеристика №7. Плиты бетонные тротуарные (п.100)

· Размер 750х375х60 мм ГОСТ 17608-91

· Класс бетона по прочности В 35-В 30;

· Морозостойкость 200-300 циклов;

· Истираемость 0,57 г/см;

· Водопоглощение 3,5-5,0%
Техническая характеристика №8. Битумная эмульсия ГОСТ 9128-97.

 (п.3,9,14,16,26,28)

· Массовая доля остаточного вяжущего (битума с эмульгатором и полимером) должна быть в пределах 45-69 %.

· Показатели температуры размягчения и растяжимости остаточного вяжущего, выделенного из эмульсии, не должны уменьшаться более, чем на 15 % относительно свойств исходного битума.

· Условная вязкость битумной эмульсии при 20 °С должна находиться в пределах 10-180 с.

· Водородный показатель (рН) приготовленной битумной эмульсии должен находиться в пределах 2,0-4,0.

· В процессе хранения битумной эмульсии не должно происходить изменения показателя рН более, чем на 0,3. 
Техническая характеристика №9. Гранитная крошка (п.23) 
• марка по прочности 1200;
• фракция 3-10мм;
• коэффициент естественных радионуклидов 158 Бк/кг;
• объемный насыпной вес при обычной влажности 1,37 т/м³;
• морозостойкость F-400;
• марка износостойкости И-1.
Техническая характеристика №10. Бортовой камень (п.35) 

Бортовой дорожный камень БР 100.30.15 полусухого прессования устанавливается для отделения дорожного покрытия от других видов покрытий. Габаритные размеры 1000х300х150мм (длина х ширина х высота). Бортовой камень марки БР 100.20.8 применяется для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Габаритные размеры 1000х200х80мм (длина х ширина х высота). Камни бортовые бетонные изготавливаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 6665-91. Бетон камней БР 100.20.8 соответствует классу бетона по прочности на сжатие не менее чем В22,5, по морозостойкости- F200. 
Техническая характеристика №11. Гранитный булыжник (п.36,37,44,69,82)

Камень гранитный булыжный диаметром 60-80мм применяется для укрепления стенок канавки поверхностного водоотвода, укрепления бровки гравийных дорожек. Булыжник гранитный диаметром 80-180мм укладывается по естественному руслу родников при устройстве переходных мостиков и по естественному уклону берега при устройстве мостиков для кормления уток. Булыжник гранитный диаметром130-220мм применяется при устройстве цветочниц.
Техническая характеристика №12. Природные камни и плиты (п.66)

Применяется известняк или доломит размерами 450х650мм, толщиной 60-80мм.
Техническая характеристика №13.  Эмаль ПФ-115 (п.85,88,91,94)
Универсальная эмаль ПФ-115 предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.
Свойства эмали: покрытие эмалью атмосферостойкое, стойкое к воздействию воды, моющих растворов, индустриальных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 50 до плюс 60оС.
Срок службы покрытия не менее 4 лет в умеренном и холодном климате. 
Техническая характеристика №14.  Грунт ГФ 020 (п.84,87,90,93) 
Предназначен для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями. 

Свойства: Покрытие грунтом ГФ-020 атмосферостойкое, стойкое к воздействию морской и пресной воды, моющих растворов, минеральных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 45 °С до плюс 60° С. 
Техническая характеристика №15. Скамья парковая (п.76)
Скамья парковая из чугунного литья, сиденье и спинка дерево т.40мм (дуб, сосна, ясень). Окраска ножек -  в заводских условиях в два слоя по грунту  эмалью полиуретановой, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Окраска деревянных элементов - уретаноалкидным озоностойким лаком в цвет «Темный орех» в заводских условиях. 

Высота сиденья 450мм±100, глубина не менее 580мм±100, ширина не менее 1500мм не более 1600мм.
Вариант исполнения:
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Техническая характеристика №16. Урна (парковая) (п.75)
Урна для мусора уличная из стального проката с анкерным креплением, окраска цинкосодержащим грунтом и специализированными эмалями в заводских условиях, габаритные размеры 565мм±10  х 1000мм±10, объем не менее 37±3 л.  

Вариант исполнения:
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Техническая характеристика №17.  Контейнер для мусора (п.77)
Цвет: светло-серый (или серебристый); Материал: листовая сталь толщиной 1,25 ±0,1 мм натяжных пружины механизма открывания крышки, сферическое дно для удобного опорожнения контейнера от твердых бытовых отходов. Поверхностная обработка корпуса и крышки горячим оцинкованием, обрезиненные колеса диаметром 200 ±10мм, два колеса должны быть оснащены тормозом, несущая способность колес 205 ±10кг, захват подъёмником: за боковые цапфы.

Номинальная емкость: 1,1 м³, грузоподъемность: 440±10 кг, вес: 125±10 кг.
 Вариант исполнения:  
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Техническая характеристика №18. Скамья типовая (п.73)

Размеры:  не менее1460-2000мм х 450±10мм;  высота скамьи  –  450±10 мм.  

Материалы: древесина хвойных пород влажностью 7-10%; эмаль полиуретановая, стойкая к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги; фиборожелезобетон  марки М-500 (гранитный щебень, речной кварцевый песок, фиброфлекс, арматура), грунтовка, краска по бетону атмосферостойкая вододисперсионная акриловая, стойкая к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.

Комплектация: скамья должна быть без спинки на железобетонном основании. Деревянные бруски должны быть тщательно отшлифованы и окрашены, профессиональными антисептиками. Основные цвета: серый, «темный орех».

Вариант исполнения:
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Техническая характеристика № 19. Урна типовая (п.74)
Железобетонная шестигранная урна с фактурной отделкой, с оцинкованным ведром-вставкой объёмом не менее 30±3л. 
Размеры: не менее 400±10 ммх 350±10мм; высота урны –  не менее 600мм, вес – не менее 100±3 кг.  
Материалы: лист оцинкованный, фиборожелезобетон  марки М-500 грунтовка, краска по бетону атмосферостойкая вододисперсионная акриловая, стойкая к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Основной цвет: серый.

Вариант исполнения:
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Техническая характеристика №20. Газонная решетка (п.78)

Решетка газонная – стальное литьё черного цвета. Габаритные размеры одной секции: высота 400-500мм, ширина 1000±10мм. Устанавливается в парковой зоне по периметру цветников.

Вариант исполнения:
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Техническая характеристика №21. Знак дорожный (п.103) 

Знак запрещающий въезд автотранспорта на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, круг диаметром не менее 700мм, тип 3.1 - 3 шт.

Устанавливается на металлической опоре на железобетонном блочном фундаменте.
Техническая характеристика №22. Знак дорожный (п.103)
Знак дорожный предписывающий «пешеходная дорожка», на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, круг диаметром не менее 700мм,  тип 4.6 – 1 шт. Устанавливается на металлической опоре на железобетонном блочном фундаменте.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ:
Работы производятся в соответствии со СНиП и требованиями документации об аукционе, в соответствии со СНиП III-10-75 «Благоустройство территории. Правила производства работ», с соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта, при производстве работ используются строительные материалы, имеющие действующие сертификаты качества.

1. Комплекс работ по благоустройству прилегающей территории Дендропарка у Мирожского монастыря на территории муниципального образования «Город Псков» в 2013 году должны быть выполнены  в объемах и в сроки, предусмотренные в Контракте, в соответствии со строительными нормами и правилами.

2. Исполнительная производственно-техническая документация, составляемая в процессе выполнения и сдачи работ, включает: исполнительные чертежи, общие журналы работ;  акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций; журналы лабораторного контроля, акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и другие документы  в соответствии с Перечнем нормативных документов.

3. До начала производства работ подрядчик представляет заказчику:

- проект производства работ для согласования, предусматривающий порядок и последовательность выполнения технологических операций, способы и методы их контроля, а также организацию работ  в течение всего срока выполнения работ;

-сведения об источниках поставок материалов и конструкций, а также сертификаты (паспорта) на поставляемые материалы.

4. Подрядчик обязан согласовать с органами ГИБДД схему организации движения транспортных средств и пешеходов на участке проведения   работ и обеспечить её соблюдение.

5.  При производстве работ по устройству оснований из песчано-гравийной и щебеночной смесей подрядчик обязан руководствоваться требованиями СНиП 3.06.03-85. Материалы, применяемые для устройства основания должны соответствовать требованиям ГОСТ 25607-94, ГОСТ 8736-93, ГОСТ 8267-93. Работы по устройству щебеночных оснований следует проводить методом заклинки. Качество уплотнения основания должно удовлетворять требованиям СНиП 3.06.03.-85.  

6.  Основание для укладки слоя покрытия из асфальтобетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси (за 1-6 час.) поверхность основания обрабатывается битумной эмульсией, нагретой до температуры, указанной в табл. 13    СНиП 3.06.-85.

7.  Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами входной контроль качества материалов, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком. По результатам входного контроля составляется заключение о соответствии материалов установленным требованиям и заполняется журнал учета результатов входного контроля. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям материал бракуют и возвращают поставщику с представлением рекламации.

8.  Приемочный контроль осуществляет Заказчик. В процессе приемочного контроля оценивается полнота и  качество выполненных работ согласно СНиП 3.06.03-85 и ведомости объема работ. В случае выявления Заказчиком грубых нарушений, Заказчик имеет право приостановить выполнение работ или потребовать их переделки  и применить финансово-экономические санкции согласно Контракту.

9. Подрядчик обязан письменно сообщать Заказчику о готовности к сдаче  скрытых работ, выполнение последующих работ производится только после оформления актов на скрытые работы или письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10. Подрядчик обязан письменно сообщить заказчику о своевременном завершении работ по устройству асфальтобетонных покрытий проездов с просьбой о назначении приемочной комиссии по приемке выполненных работ

11.Подрядчик обязан обеспечить своевременное устранение недоделок и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

В настоящих требованиях к производству работ использованы ссылки на следующие нормативные документы:

1.ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные».

2.ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия».

3.ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия».

4.ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

5.ГОСТ р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия».

6.СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

7. СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги».

8. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

9.ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

10.ВСН 37-84 (Минавтодор РСФСР) Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

11.ГОСТ 10807-78 «Дорожные знаки. Общие технические условия».

12.ГОСТ 23457-86  «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».
Требования к качеству работ.
При выполнении работ подрядчик руководствуется следующими нормативными актами:
1. Гражданский кодекс РФ – Федеральный закон № 14-ФЗ от 26.01.1996г., часть II, статьи 775, 776 «Гарантии качества в договоре строительного подряда»;
2. «Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова», утвержденные Постановлением Псковской Городской Думы от 29.04.2011 N 1692 (ред. от 19.10.2012);
3. «Санитарные правила содержания территории населенных мест», СанПиН 42-128-4690-88;

4. СНиП 3.04.03-85 «Строительные нормы и правила»;

5. СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

6. Работы должны быть выполнены с соблюдением технологий, требований по   обеспечению охраны труда и безопасному выполнению работ; 

7. Используемые материалы должны соответствовать ГОСТам (ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные», ГОСТ 8267-93 «Щебень для строительных работ», ГОСТ 23735-94 «Песчано-гравийная смесь для строительных работ», ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ»), ГОСТ 9128-84 «Смеси асфальтобетонные дорожные».
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ:
Перед началом работ необходимо обеспечить наличие информационного стенда (щита), описывающего проект. Стенды должны устанавливаться около подъездных путей к месту проведения работ, должны быть хорошо видны, и должны оставаться на месте с начала работ и, по крайней мере, 6 месяцев после их завершения. 

Информационные стенды должны включать:
· логотип Программы, который должен покрывать не менее 50% площади стенда; 

· текст «Этот проект софинансируется Программой приграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства 2007-2013»; 

· название бенефициара и название проекта; 

· сроки начала и завершения работ. 
Текстовая информация на стенде должна быть на русском языке. Минимальный размер стенда составляет 1500 х 1000 мм. Информационный стенд может также нести логотипы других организаций, связанных с завершением или финансированием данного объекта, и другую дополнительную информацию об объекте.
Раздел 1. 

Вертикальная планировка. Разработка грунта, устройство насыпи.
      При осуществлении благоустройства территорий вертикальная планировка должна обеспечивать сохранение своеобразия рельефа, максимальное сохранение существующих зеленых насаждений.

Организация рельефа должна обеспечивать отвод поверхностных вод, а также нормативные уклоны городских улиц и пешеходных коммуникаций.

Вертикальные отметки дорог, тротуаров, набережных, площадей, колодцев ливневой канализации должны соответствовать генеральному плану, исключать застаивание поверхностных вод, подтопление и затопление территорий.

        Растительный грунт, подлежащий снятию, должен срезаться, перемещаться в специально выделенные места и складироваться. При работе с растительным грунтом  следует предохранять его от смешивания с нижележащим нерастительным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания.

Раздел 2. Устройство покрытий
    Технология строительства покрытий проездов, тротуаров, в зависимости от назначения включает: возведение земляного полотна;  устройство дренирующего песчаного слоя; установку бортового камня; устройство основания; устройство покрытия.

 Сооружение земляного полотна должно производиться согласно требованиям ВСН 52-96 («Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей»); ТР 73-98 («Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей, пазух») и в соответствии с техническим проектом производства работ.

К устройству подстилающего слоя из песка приступают после приемки земляного полотна. Коэффициент уплотнения, также как и земляного полотна, должен быть не менее 0,98, отклонение от проектной толщины не более + 1 см. Продольные и поперечные уклоны должны соответствовать проекту.

 Перед установкой бортового камня на выровненный и уплотненный песчаный подстилающий слой устанавливается опалубка высотой 200 мм и шириной на 200 мм больше ширины бортового камня.

 Бортовой камень устанавливается на бетонное основание толщиной 100 мм, осаживается до уровня натянутого шнура деревянной трамбовкой и с двух его сторон устраивается бетонная обойма в опалубке на высоту 100 мм. Швы между камнями заполняются и расшиваются цементно-песчаным раствором состава 1 : 3.

 Основание под покрытия дорог, тротуаров, площадок, дорожек устраиваются из уплотняемых щебеночных смесей.
Подгрунтовка поверхностей слоев покрытий и оснований вяжущим материалом.
Данный вид работ состоит в обработке поверхности слоя эмульсией до устройства нового слоя. Материалы должны соответствовать следующим документам: Битумная эмульсия ГОСТ  Р 52128-2003
Подготовка поверхности. Устройство подгрунтовки  поверхности основания может быть начато после выполнения работ по устройству слоя основания. 

Перед нанесением подгрунтовки  поверхность покрытия должна быть очищена от грязи, посторонних предметов, мусора и пыли. 
Ограничения по погодным условиям. Подгрунтовка наносится на сухую, непромерзшую поверхность при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5С, осенью – не ниже +10С.
Нанесение битумных материалов. Обработку поверхности слоя основания необходимо производить в соответствии с п. 10.17 СНиП 3.06.03-85 за 1-6 часов до начала укладки нового слоя.

Регулировку высоты расположения распределительного узла, угла установки форсунок и давления насоса, а также проверку скорости продольной и поперечной додачи следует производить еженедельно. Во избежание образования натека и разбрызгивания следует предусматривать устройство защитного укрытия близлежащих поверхностей. Такие поверхности укрываются строительным картоном на достаточном расстоянии от места начала и конца нанесения битума с тем, чтобы подачу битума через форсунки распределительного узла можно было начинать и заканчивать вблизи защищенных картоном участков.

Битумный материал следует наносить равномерно с помощью распределительного узла, который перемещается при открытых форсунках рабочего элемента, с заданной скоростью подачи. Следует избегать нанесения избыточного объема битумного материала на стыках отдельных полос. При нанесении материала избыток его следует удалять с поверхности. Битумный материал должен быть нагрет до температуры, указанной в  табл. 13 СНиП 3.06.03-85.

Покрытие, после нанесения материала, необходимо укладывать в течение 4-х часов. При устройстве подгрунтовки  контролируется равномерность распределения эмульсии, температура и норма расхода.

В тех случаях, когда нет возможности наносить подгрунтовку с помощью распределителя, битумный материал должен наноситься вручную или иным принятым методом. Норму расхода битумного материала для подгрунтовки следует принимать в соответствии с Ведомостью объема работ. Приемка слоя подгрунтовки производится и контролируется таким образом, чтобы обеспечить соответствие всего объема работ требованиям Ведомости. Работа принимается на основе общепринятых производственных и строительных допусков. При этом каждая партия поставляемого материала должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материала и результаты испытаний предоставляются Заказчику. Необходимо требовать от изготовителя  предоставления документации по системе испытаний и инспекции, а также Сертификата соответствия, определяющего, что материалы соответствуют требованиям.
Покрытия из горячей асфальтобетонной смеси
Основания под асфальтобетонные покрытия  выполнить из щебня фракции 40-80 мм, с расклинкой на песчано-гравийной смеси, с  уплотнением, в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85

Материалы должны отвечать требованиям следующих документов:                          СНиП 2.05.02-85, ГОСТ 25607-94.

При устройстве покрытий и оснований по способу заклинки должны выполняться следующие требования:

Щебень по зерновому составу, прочности, морозостойкости, содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, содержанию пылевидных и глинистых частиц, глины в комках и содержанию дробленых зерен в щебне из гравия, устойчивости структуры щебня против распадов должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267. Марка по дробимости щебня из осадочных горных пород не должна быть ниже 300.

Кроме того, щебень из изверженных и метаморфических пород марки по дробимости 600 и ниже, из осадочных пород марки 400 и ниже, щебень из гравия марки 600 и ниже характеризуют показателями пластичности и водостойкости.

Работы принимаются только при условии их выполнения в соответствии с ведомостью объемов работ на основе общепринятых производственных и строительных допусков.

Типы и марки асфальтобетонных смесей представлены в табл. 1, гранулометрический состав минеральной части – в ГОСТ 9128-97.
Материалы
Материалы, входящие в состав асфальтобетонных смесей, должны соответствовать требованиям, изложенным в следующих документах:                                                                           

	Асфальтобетонные смеси                                 
	ГОСТ 9128-97

	Битум нефтяной дорожный                              
	ГОСТ 22245-90

	Щебень    
	ГОСТ 8267-93                  

	Песок    
	ГОСТ 8736-93

	Минеральный порошок                                    
	ГОСТ Р 52126-2003


Строительные требования
Состав смеси (формула рабочей смеси).  Состав смеси должен соответствовать ГОСТ 9128-97 и обеспечивать требуемые значения физико-механических показателей.                                          
  Таблица 1

	Наименование показателей
	Наименование показателей                                асфальтобетона        

	
	горячий, плотный, мелкозернистый   
II марки тип В
	горячий, пористый крупнозернистый II марки

	1. Предел прочности при сжатии, МПа

При +50 С, не менее

При +20С, не менее           

При  0С, не более                                                                                             
	1,2

2,2

12,0
	0,5

-

-

	 2. Коэффициент водостойкости, не менее
	0,85
	0,6

	  3. Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении, не менее                
	0,75
	0,5

	 4. Водонасыщение, % по объему, не более                                                     
	1,5-4,0
	5,0-10,0

	 5. Остаточная пористость, % по объему, не более
	2,5-5,0
	5,0-10,0

	 6. Пористость минерального остова, % по объему, не более
	22
	23


Подготовка основания:
Основание для укладки слоя покрытия из асфальтобетона должно быть ровным, чистым и сухим. Перед укладкой смеси (за 1-6 час.) поверхность основания обрабатывается в соответствии с вяжущим материалом, нагретым до температуры, указанной в  табл. 13 СНиП 3.06.03-85. 
Ограничения по погодным условиям. Устройство асфальтобетонных покрытий производится в сухую погоду при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5С, осенью – не ниже +10С. Устройство слоев покрытий в иных погодных условиях возможно при соблюдении требований п. 10.16 СНиП 3.06.03-85, по разрешению Заказчика.
Подготовка битума. Битум в рабочем котле должен быть обезвожен, не иметь механических примесей, быть однородным и нагретым таким образом, чтобы обеспечить его бесперебойную подачу в дозирующее устройство смесительной установки. Температура нагрева битума должна соответствовать требования  п.п. 10.4-10.7  и табл. 13 СНиП 3.06.03-85 с учетом принятой технологии и устанавливается по согласованию с Заказчиком.
Укладка и уплотнение.  Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси должна производиться в соответствии с требованиями п.10.16-п.10.38 СНиП 3.06.03-85 по схеме, согласованной с Заказчиком. При этом температура смеси при уплотнении должна соответствовать значениям табл. 14 СНиП 3.06.03-85. После выполнения работ  асфальтобетонное покрытие должно быть уплотненным и ровным.
Операционный контроль. К показателям и методам операционного контроля относится следующее:

а) температура смеси – определяется при каждой единичной партии, поставляемой к месту укладки. Смесь с температурой, не соответствующей требуемым значениям по ГОСТ 9128-97, к укладке не допускается;

б) температура слоя в процессе его формирования – определяется в начале и в конце каждой технологической операции и должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 14 СНиП 3.06.03-85;

в) толщина слоя – контролируется в процессе укладки, в рабочем сечении слоя (не менее одного замера на 1,5м ширины) через 15-20м. Толщина сформированного слоя должна соответствовать приложенной схеме.

г) ровность – определяется в процессе уплотнения металлической рейкой длиной 3м, укладываемой на формируемое покрытие в продольном и поперечном направлениях. Ровность считается не удовлетворительной, если зазор между поверхностью покрытия и рейкой более 5мм. Дефектные участки должны быть исправлены в ходе работ.

д) поперечные уклоны – задаются асфальтоукладчиками и контролируются угломерной рейкой или нивелиром. Поперечные уклоны должны соответствовать требованиям Проекта и СНиП 3.06.03-85;

е) качество смеси (состав и физико-механические свойства) – определяются по пробам, отбираемым из каждых 500т смеси, но не реже 1 раза в смену.

Качество смеси должно соответствовать утвержденному Рецепту. Пределы отклонений контрольных показателей не должны превышать согласованных с Заказчиком значений.
Приемка работ
В процессе устройства асфальтобетонных покрытий должна производиться приемка битума, минеральных материалов (щебень, песок, минеральный порошок), асфальтобетонной смеси и готового покрытия. Каждая партия поставляемых материалов должна сопровождаться сертификатом качества и пройти приемочные испытания в лаборатории Подрядчика в соответствии с требованиями стандартов. Сертификаты качества материалов и результаты испытаний представляют Заказчику.

Приемка покрытия из горячей асфальтобетонной смеси производится в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85. При этом определяют:
а. Коэффициент уплотнения. Образцы кернов из покрытия должны отбираться Подрядчиком по указанию Заказчика из расчета три керна на 7000м2 готового покрытия. Испытания отобранных кернов производятся в соответствии с требованиями ГОСТ 12801-98. Полученные значения коэффициента уплотнения должны соответствовать требуемым значениям, указанным в п. 10.41 СНиП 3.06.03-85 для данного типа асфальтобетонной смеси. 
б. Ровность покрытия. Оценка ровности покрытия производится в соответствии с п. 14.5 СНиП 3.06.03-85.
в. Сцепление (шероховатость). Сцепление (шероховатость) определяется в соответствии с п.14.6 СНиП 3.06.03-85. Значения коэффициентов сцепления покрытия должны удовлетворять требованиям табл. 46 СНиП 2.05.02-85.
Выполнение работ по укладке тротуарной плитки
Согласно ГОСТ 17608-91  тротуары из бетонной плитки представляют собой основной вид конструктивных решений, которые отвечают техническим требованиям, предъявляемым к улицам и площадкам в городах.
Покрытие из плитки представляет собой само покрытие и основание под него. От того, как выполнено основание под плитку, зависит в конечном итоге долговечность всей конструкции и, самое главное, покрытия из плитки.
Подготовка основания: бетонная плитка укладывается на основание, выполненное согласно объемов работ и рабочего проекта.  

Основными материалами, из которых готовится основание являются: песок среднезернистый ГОСТ8736-93 и песчано-гравийная смесь.
Порядок подготовки основания
Вначале производится разбивка в плане и по высоте. Устройство песчано-подстилающего слоя выполняется из песка по ГОСТ 8736-85, с уплотнением до достижения необходимого коэффициента уплотнения не ниже 0,95. Контроль качества уплотнения производится лабораторным методом. Затем производится устройство основания из песчано-гравийной смеси согласно объемов работ.
Укладка плитки
Перед укладкой плитки слой из песка выравнивается в соответствии с проектной отметкой или выше на 0,5-1 см. Бетонная плитка требует точной укладки так как производится по конкретным размерам. Плитку необходимо укладывать строго в горизонтальном положении, оставляя шов равномерной толщины от 2 до 5 мм. При этом необходимо учитывать проектное направление площадки и углов поворота. После укладки плитка равномерно уплотняется, уплотнение ведется от края к середине. В начале уплотнение производится попрек плитки. Перед уплотнением уложенную плитку необходимо очистить от грязи. Возможные искривления при уплотнении плитки поперек устраняются после уплотнения плитки вдоль. Категорически запрещается применять для уплотнения каток.
Швы
Швы заполняются сухой песко-цементной смесью. Следует обратить внимание на то, чтобы вода не попадала на основание. Качество швов обеспечивается при их заполнении гравием или мелко-зернистым щебнем. Заполнение песком производится россыпью песка или мелкого гравия по готовой поверхности с последующим заметанием.

Ни в коем случае нельзя оставлять уложенное покрытие из плитки неуплотненным и без наполнения песком, чтобы избежать воздействия атмосферных осадков на основание и обеспечить поверхностный водоотвод.
Приемка работ
Ровная поверхность укладки плитки, правильность укладки плитки, правильность укладки в плане и при высоте являются главными показателями при приеме работы. Требования, предъявляемые к уложенной плитке, зависят от дальнейшей эксплуатации в каждом конкретном случае. На тротуарах не должно быть скопления воды, искривления плитки. Проверяется рейкой длиной 4 м., а высотная отметка проверяется нивелиром. Правильность укладки проверяется уровнем. Допустимая норма отклонения по длине и ширине составляет - 3 мм., по высоте – 5 мм.
Порядок устройства покрытия из тротуарной плитки.
Выемка корыта. 

1. Продольная и поперечная планировка застилаемой поверхности с соблюдением технологических уклонов для стока воды. 

2. Трамбовка, укатка или виброуплотнение поверхности земляного полотна. 

3. Устройство подстилающего слоя из песка  с последующем трамбованием.

4. Отсыпка застилаемой поверхности щебнем фракции 5-10  с последующим поливом поверхности водой и трамбовкой. 

5. Тротуарные плиты укладывается на подстилающий слой из пескоцементной смеси и втрамбовываются с   помощью виброплит, массивных деревянных или резиновых киянок. 

6. По поверхности уложенных плит рассыпается сухая смесь и распределяется по  щелям. 

7. Уложенная поверхность бетонными плитами тщательно очищается от остатков сухой смеси и поливается вдоль щелей небольшим количеством воды из лейки. 
Устройство дорожек и площадок с покрытием из гранитной крошки.
1. Выемка корыта.

2. Продольная и поперечная планировка застилаемой поверхности с соблюдением технологических уклонов для стока воды.

3. Трамбовка, укатка или виброуплотнение поверхности земляного полотна.

4. Устройство подстилающего слоя из песка  с последующем трамбованием.

5. Устройство подстилающего слоя из щебня фракции 5-10 М600-800 кг/см2 с последующим трамбованием.

6. Устройство покрытия из гранитной крошки.

Раздел 3. Устройство посадочной площадки автобусной остановки выполняется в асфальтобетонном покрытии с установкой бетонного бортового камня. Сопряжение типов покрытий выполняют «заподлицо» в  месте сопряжения.
Раздел 4. Дорожные знаки.
Установку дорожных знаков производить согласно ГОСТ 52290-2004, в соответствии со схемами установки. 

Знаки должны устанавливаться только навстречу движению. Высота и способ установки должны  обеспечивать наилучшую видимость знаков. Размещение у проезжей части проездов должно исключать возможность повреждения знаков проходящими транспортными средствами.
Раздел 5. Укрепление канавки поверхностного водоотвода производится булыжным камнем d=60-80мм. Основание – песок среднезернистый, стабилизированный цементом (ГОСТ 8736-93).
Раздел 6. Озеленение
Устройство  газона
Газоном называется территория, покрытая многолетними травянистыми растениями, образующими плотный почвозащитный покров. 

Для создания газона применяют широколистные злаковые травы с разнообразными типами кущения куста: корневищные, рыхлокустовые и корневищно-рыхлокустовые. При этом использовать смеси  из трав: мятлик луговой, овсяница красная, полевица обыкновенная, райграс пастбищный и т.п. 

Для реконструируемой площади газонов (вдоль дорожек, тротуаров, дороги) используется травосмесь, состоящая из 5-ти видов злаков:  овсяница красная  - 35%,  овсяница луговая - 15 %,  рейграс многолетний - 10%, райграс однолетний  - 20%, ежа сборная – 20% .

Для ремонтируемого газона существующих площадей под растущими деревьями и кустарником применяется травосмесь, состоящая из 3-х злаков: овсяница красная  - 70%,  рейграс многолетний - 20%, райграс однолетний  - 10%.
Для засева существующих откосов применяется травосмесь, состоящая из 5-ти видов злаков:  овсяница красная  - 35%,  овсяница луговая - 15 %,  рейграс многолетний - 10%, райграс однолетний  - 20%, ежа сборная – 20% .

До начала  работ необходимо  снять  и складывать верхний  плодородный  слой. Перед  завозом  растительной  земли  для  устройства  газона  подпочвенный горизонт разрыхляют  на  глубину  не   менее 10 см.

Растительный грунт необходимо тщательно очищать  от  камней и  мелкого мусора. Толщина верхнего слоя почвы – 20 см. Комья почвы следует тщательно размельчить, причем величина отдельных комочков должна составлять не  более 1-2 см.

Перед  посевом семян  необходимо ликвидировать сорняки. После посева поверхность участка необходимо прикатывать  катком. Легкое уплотнение  почвы  обеспечивает «подтягивание»  влаги по капиллярам к семенам, а  это создает условия для  их быстрого прорастания. При недостатке влаги  в почве  посевы и  всходы  необходимо поливать ежедневно утром и вечером (16л  на  1 м2). При этом  необходимо  соблюдать  главное требование  - мелкокапельное распыление воды  и  равномерное распределение  ее на  поверхности  участка.
Посадка деревьев и кустарников
Для новых посадок применить:

кустарники: боярышник обыкновенный – 11шт., кизильник блестящий – 14 шт., клен татарский – 15 шт., бересклет европейский – 14 шт., сирень обыкновенная – 11шт., роза морщинистая – 7 шт.;

деревья: береза пушистая – 9 шт., сосна горная – 12 шт., липа мелколистная – 11шт., ясень обыкновенный – 17 шт., ива Ледебура – 15 шт., ель колючая – 16 шт., рябина обыкновенная – 8 шт.

Места посадок деревьев и кустарников обозначают колышками. Посадку  деревьев одиночными экземплярами  или рядами производят в отдельные ямы глубиной 0,8м. Для групповых посадок роют котлован глубиной 1 м на площадь всей группы. Траншеи под групповые посадки кустарников должны иметь ширину 50 см для однорядной посадки с добавлением 20 см на каждый следующий ряд посадки. Ямы под многолетние цветочные растения должны иметь глубину и диаметр 40 см.

Высаживают растения в течение вегетационного периода в пасмурные дни, либо в ночное время. Поле посадки необходимо обеспечить обильную поливку и обрызгивание кроны в жаркие дни. Летом необходимо брать  растения с комом земли. Посадку деревьев и кустарников производить молодыми саженцами возрастом 2-3 года.
Устройство цветочницы.
Цветочницу выполняют из натурального камня – известняка, доломита. Работы по укладке плит из известняка выполнять  согласно требованиям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Материалы:  

· плиты природные – размер плит 450х650 мм., толщина 60-80 мм.

· Бетон марки В7,5 

· Песчано-гравийная смесь

· Растительно-земельная смесь 

· Булыжник гранитный различного цвета, d=130-220мм

Изнутри кладку затирают раствором М100, выполняют обмазочную гидроизоляцию Гидропласт в 2 слоя. 

При устройстве цветника используют многолетники, возможна высадка низкорослых можжевельников, пихт. Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не должна быть вытянутой и переплетенной между собой.  Многолетники должны иметь не менее трех здоровых  почек листьев или стебельков. Клубни цветущих растений должны быть полными и иметь не менее двух здоровых глазков. Луковицы должны быть полными и плотными. Рассада цветов должна содержаться до посадки в затененных местах и в увлажненном состоянии. Высадка растений должна производится утром или к концу дня, либо в течении всего дня в пасмурную погоду, во влажную землю. После первых трех поливок почва цветника должна быть присыпана просеянным перегноем или торфом (мульчивирование).
Раздел  7. Установка малых архитектурных форм.
Скамья парковая, урна парковая устанавливаются на специально оборудованных площадках для отдыха на территории  Дендропарка.
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Скамья типовая, урна типовая  устанавливаются на автобусной остановке по ул. Красноармейская набережная.

[image: image25.png]



При выполнении работ по устройству монолитных участков в местах установки скамеек из тяжелого бетона руководствоваться  требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
Подбор состава бетона должен производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 27006-86.

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалубки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа.
Контейнерная площадка.
Контейнерные площадки выполняют в асфальтобетонном покрытии. Работы по устройству ограждений контейнерной площадки выполнить согласно требованиям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
Установить оцинкованные контейнеры емкостью 1,1 м3 для сбора твердых бытовых отходов (полукруглая крышка)
Газонная решетка устанавливается по периметру цветников на территории Дендропарка.
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Раздел 8. Мостики переходные и для кормления уток выполняют из древесного настила. Перед началом работ все элементы из древесины подвергнуть глубокому антисептированию. В качестве антисептика применять защитные средства, растворимые в маслах – М,  трудновымываемые – ТВ или невымываемые – НВ по ГОСТ 20022.2-80*. Булыжник укладывать по естественному руслу родников и естественному уклону берега.
Раздел 9. Устройство лестниц
Материалы:

· плиты бетонные тротуарные марки 4П.6 750х375х60мм

ГОСТ 17608-91,

· Цементно-песчаный раствор М200

· ж/б ступени (бетон кл. В25)

· ж/б плиты армированные сеткой С-1(бетон кл. В25)

· подготовка из бетона В7,5

· брусчатка ЭДД2.10 100х100х100мм

· бортовой газонный камень БР 100.20.08

Устройство промежуточных площадок лестниц производится брусчаткой на основании из песка среднезернистого, стабилизированного цементом.

Работы по устройству ограждений выполнить согласно  требованиям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Сварку металлических элементов ограждения производить электродами Э42, ГОСТ 9467-75. Металлическое ограждение покрыть грунтом ГФ 020 и окрасить эмалью для наружных работ ПФ – 115 за 2 раза
Раздел 10. Устройство ограждений.
Работы по устройству ограждений выполнить согласно  требованиям СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Сварку металлических элементов ограждения производить электродами Э42, ГОСТ 9467-75. Металлическое ограждение покрыть грунтом ГФ 020 и окрасить эмалью для наружных работ ПФ – 115 за 2 раза.

Мероприятия по охране труда
При проведении работ по  благоустройству территории дендропарка у Мирожского монастыря в городе Пскове  в 2013 году руководствоваться СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несёт подрядчик. Рабочую зону необходимо оградить, оборудовать соответствующими знаками, указателями, с наступлением темноты - сигнальными лампами красного цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.047-85.

Охрана окружающей среды
Необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды согласно СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»

В зоне производства работ должна быть произведена срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отведенные места.

Должно быть предусмотрено очищение производственных и бытовых стоков, образующихся на строительной площадке.
Общие требования к производству работ.
1. Работы производятся в соответствии со СНиП, с соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. При производстве работ используются строительные материалы, имеющие действующие сертификаты качества.

2. Работы должны быть выполнены в объемах и в сроки, предусмотренные в Техническом задании, в соответствии со строительными нормами, правилами и техническими условиями.

3. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами входной контроль качества материалов, постоянно отчитываясь о результатах перед Заказчиком. По результатам входного контроля составляется заключение о соответствии материалов установленным требованиям и заполняется журнал учета результатов входного контроля. При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям материал бракуют и возвращают поставщику с представлением рекламации.

4. Все работы производятся со сбором и вывозом мусора на городскую свалку ТБО в день производства работ. 

5. Контроль качества выполненных работ осуществляется представителем Заказчика визуально в ходе проверки (не реже 1-го раза в неделю) с составлением акта оценки качества выполненных работ.

6. Факт наличия недостатков качества выполненных работ и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика. Подрядчик обязан приступить к устранению недостатков незамедлительно, с момента их обнаружения.

7. Технический надзор (строительный контроль) за выполнением работ осуществляют специалисты отдела благоустройства Управления городского хозяйства Администрации города Пскова и подрядная организация, которая будет определена в результате открытого аукциона, и с которой будет заключен муниципальный контракт в рамках действующего законодательства на осуществление технического надзора.

8. Недостатки работ исправляются в течение 10 календарных дней  с момента их обнаружения.
Требования к сроку предоставления гарантий качества работ:
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы 5 лет с момента  подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.

В период гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить недостатки в течение 10 календарных дней с момента  подписания соответствующего акта или получения Предписания Заказчика.
Приложение 3

Информационная карта  
документации об открытом аукционе в электронной форме  
1.   Информационный раздел:
· Дата размещения извещения на официальном сайте: 17 апреля 2013 года.

· Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме.
2. Наименование, место нахождения (почтовый адрес), адрес электронной почты, номера контактных телефонов муниципального заказчика:  Управление городского хозяйства Администрации города Пскова. Место нахождения, почтовый адрес: 180017, г. Псков, Я.Фабрициуса, д.6. Адреса электронной почты: ob845@mail.ru. Номер контактного телефона: (8112) 29-15-22 (начальник отдела благоустройства Управления городского хозяйства Администрации города Пскова Богданова Инна Борисовна)
3.  Наименование, место нахождения (почтовый адрес), адрес электронной почты, номера контактных телефонов уполномоченного органа по размещению заказа: Комитет по размещению муниципального заказа Администрации города Пскова,  180001, г. Псков, ул. Ленина, 3, каб.№2; тел.: (8112)  29-01-47; факс: (8112) 29-01-45; e-mail: munzakaz.pskov@mail.ru.
4. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://sberbank-ast.ru/;

5. Источник финансирования: Бюджета города Пскова на 2013 год по статье расходов «Программа трансграничного сотрудничества Эстония-Латвия-Россия» муниципального образования «Город Псков» на 2007-2013 годы»: средства бюджета города Пскова и   средства проекта Elri-177 «Тарту-Резекне-Псков: Управление зелеными территориями для планирования и развития эстонско-латышско-российских приграничных «столиц» / «Управление зелеными территориями».
6. Предмет муниципального контракта: Выполнение работ по благоустройству Дендропарка у Мирожского монастыря на территории муниципального образования «Город Псков» в 2013 году.
7. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 20 438 011 (Двадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч одиннадцать)  рублей. Обоснование начальной (максимальной) цены в  Приложении 5.
8. Место выполнения работ: территория Дендропарка у Мирожского монастыря муниципального образования «Город Псков».
9. Сроки (периоды) выполнения работ: с даты подписания муниципального контракта по 30 сентября 2013 года.
10. Условия выполнения работ: согласно документации об аукционе
11. Требования к сроку и (или) объему представления гарантий качества работ: срок предоставления гарантии качества на выполненные работы 5 лет с момента  подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссией.
12. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком поэтапно (два этапа) путем перечисления денежных средств на указанный в контракте счет Подрядчика:

 - авансовый платеж для осуществления основных работ по контракту в размере 10 % цены контракта – в течение 5 (пяти) банковских дней со дня заключения настоящего контракта и предоставления Подрядчиком соответствующих счета и счета-фактуры;

- окончательный расчет по контракту производится по факту выполненных работ в два этапа:

1) не более 80 % от суммы произведенных Подрядчиком и принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие фиксированные единичные расценки локальной сметы, представленной Подрядчиком за вычетом предоставленного авансового платежа; 

2) не более 20% от суммы произведенных Подрядчиком и принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие фиксированные единичные расценки локальной сметы, представленной Подрядчиком;

Расчеты за фактически выполненные и принятые работы по завершении всего комплекса работ осуществляются по безналичному расчету в два этапа:

1) не более 80 % от суммы произведенных Подрядчиком и принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие фиксированные единичные расценки локальной сметы, представленной Подрядчиком за вычетом предоставленного авансового платежа - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами актов КС-2, КС-3; 

2) не более 20% от суммы произведенных Подрядчиком и принятых Заказчиком фактических объемов работ на соответствующие фиксированные единичные расценки локальной сметы, представленной Подрядчиком - не позднее 31.01.2014; 

при наличии денежных средств на счете Заказчика за счет средств бюджета города Пскова  по коду 70105057951060244 (КБК). Срок оплаты определяется датой списания денежных средств со счета Заказчика. 
13. Порядок формирования цены контракта: Цена муниципального контракта включает выполнение всех работ по благоустройству Дендропарка у Мирожского монастыря на территории муниципального образования «Город Псков», отраженных в Техническом задании, в том числе стоимость строительно-монтажных работ; стоимость материалов, изделий и оборудования, необходимых для выполнения работ; транспортно-заготовительские и складские расходы; подготовка и согласование исполнительно-технической документации; командировочные расходы, налоги и сборы, другие обязательные платежи, расходы на содержание объекта (охрана, обеспечение ресурсами, уборка и вывоз мусора, оплата услуг коммунальных служб); прочие затраты, связанные с исполнением настоящего контракта. 

Участники размещения заказа, не являющиеся плательщиками НДС на основании п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ, при формировании цены контракта и уточнении сметной стоимости работ должны руководствоваться требованиями письма Госстроя России от 06.10.2003  № НЗ-6292/10 «О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения».  Валютой, используемой при формировании цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиком, является российский рубль.
14. Начало подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: с момента размещения на официальном сайте.
15. Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: оператору электронной торговой площадки в форме двух электронных документов.
16. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 23 мая 2013 года в 09час.00мин.
17. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 27 мая 2013 года.
18. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 30 мая 2013 года.
19. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 2,5 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта:      510 950,27 рублей.
20. Обеспечение исполнения муниципального контракта: 10% начальной (максимальной) цены контракта: 2 043 801,10 рублей. В случае если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде залога денежных средств, победитель аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, представляет обеспечение исполнения муниципального контракта путем перечисления вышеуказанной суммы на счет муниципального заказчика: ИНН 6027061883,  КПП  602701001, Финансовое управление Администрации города Пскова (Управление городского хозяйства Администрации города Пскова  л/с 05701001952), р/с № 40302810358055000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области г. Псков, БИК 045805001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» участник размещения заказа указывает: «Средства во временное пользование» __________ (указать дату и №  аукциона).
       Обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта, переданный ему муниципальным заказчиком. 
21. Срок подписания муниципального контракта со дня размещения  протокола  на официальном сайте: не ранее чем через 10 дней.
Приложение 4

ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме  и инструкция по ее заполнению
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ;

2) при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 1 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом контракта:
- копия, выданного саморегулируемой организацией в области строительства в порядке, установленным Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к видам работ, которые являются предметом аукциона, а именно: 
3. Земляные работы
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
10. Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

или работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта генеральным подрядчиком.

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru  в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 
Инструкция по заполнению

заявки участником размещения заказа
Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в разделе «Поставщикам» (информация для поставщиков)  на сайте  электронной торговой площадки www.sberbank-ast.ru и разделом 1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа на электронную площадку, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица (ЭЦП), имеющего право действовать от имени такого участника размещения заказа.

Заявка, подготовленная участником размещения заказа, а также все документы и сведения, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке. Документация, представленная участником, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться точный перевод соответствующих разделов на русском языке. 
2.   Размер обеспечения заявки  на  участие  в  открытом    аукционе в электронной форме  
Установлено требование  обеспечения  заявки  на  участие  в  открытом      аукционе в электронной форме,  размер  которого указан в п.19 информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме. 
Требование обеспечения  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе в электронной форме в  равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 
3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме  указаны в п. 16 информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме. 

4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом  аукционе в электронной форме
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие  в   открытом  аукционе в электронной форме указана в п. 17 информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Дата  проведения  открытого  аукциона  в  электронной    форме
Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru. Дата проведения    открытого  аукциона в электронной форме указана в п.18 информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме.
Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой  площадки. 
6. Источник финансирования заказа
Источник финансирования заказа указан в п. 5 информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме.
7. Порядок формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных   пошлин, налогов и других обязательных платежей)
7.1. Цена муниципального контракта  устанавливается по результатам аукциона в электронной форме, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.2. Порядок формирования цены контракта указан в п.13 информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме.

7.2. В случае, если контрактом предусмотрено несколько этапов его исполнения, то итоговая стоимость каждого  из этапов работ должна быть пересчитана с применением коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта, то есть итоговая стоимость каждого их этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта.
8.  Начальная  (максимальная)  цена  контракта
Начальная  (максимальная)  цена  контракта  аукциона в электронной форме указана в п.7 информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме.
9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)
Валюта, используемая для формирования цены  и расчетов с подрядчиками  -  рубль Российской Федерации.
10. Размер  обеспечения   исполнения  муниципального контракта, срок и порядок его  предоставления
10.1. Контракт заключается только после предоставления Участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта, размер которого указан в п.20 информационной карты документации об аукционе.

        В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта.

10.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

10.2.1 Требования к обеспечению исполнения  контракта в форме безотзывной  банковской гарантии.

         Банковская гарантия должна содержать указание на то, что банк – гарант, безотзывно гарантирует Заказчику – бенефициару, безусловно, выплатить сумму, составляющую размер обеспечения исполнения  контракта или суммы в пределах размера обеспечения исполнения  контракта в случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт – принципал, не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по контракту, включая суммы убытков, неустойки, процентов по ст. 395 ГК РФ, суммы невозвращенного авансового платежа.
Оплата должна производиться по представлению бенифициаром требования, составленного  в письменной форме и содержащего указание на неисполнение или ненадлежащим образом исполнение участником аукциона, с которым заключается контракт - принципалом, своих обязанностей по контракту. Срок оплаты - 5 банковских дней.
Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает, в том числе указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол подведения итогов открытого  аукциона в электронной форме, как основание заключения Контракта.

Банковская гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана гарантом, а также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать срок исполнения обязательств по  контракту.

Банковская гарантия возвращается Подрядчику по истечении месяца после исполнения обязательств по  контракту.

10.2.2. Требования к обеспечению исполнения контракта в форме передачи в залог заказчику денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Требования к обеспечению исполнения контракта в форме передачи в залог Заказчику денежных средств.

В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, Участник аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, перечисляет сумму залога денежных средств либо оформляет на Заказчика вклад (депозит)  в размере, указанном  в  п…. информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме на банковский счет Заказчика приведенном в проекте муниципального контракта.

Участник перечисляет сумму залога денежных средств на счет Заказчика. Назначение платежа: «Средства во временное пользование»

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем обеспеченного заложенными денежными средствами своих обязательств по  контракту Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования к залогодателю за счет залога.

Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключен  контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение десяти банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.

10.3. В случае если Участник, с которым заключается муниципальный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения контракта в установленный срок, то такой Участник признается уклонившимся от заключения муниципального  контракта.

Если победителем аукциона или Участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и аукционной документацией установлено обеспечение исполнения муниципального контракта - предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

11. Требования к качеству, техническим характеристикам работ,  требования  к  их безопасности, требования к  результатам  работ  и иные показатели
Требования к качеству, техническим характеристикам работ,  требования  к  их безопасности, требования к  результатам  работ и иные показатели изложены в Техническом задании настоящей документации об аукционе в электронной форме. 
12. Перечень документов, подтверждающих соответствие  работ,  требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с   законодательством Российской Федерации установлены требования к таким  работам
       Требование не установлено.
13. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества работ и входящих материалов
          13.1. Требования  к  сроку  и  (или)  объему  предоставления   гарантий

качества работ, услуг  приведены  в п.11 информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме.
14. Место, условия и сроки  выполнения работ
         14.1. Место и сроки выполнения работ указаны в п. 8 и п. 9  информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме.

         14.2. Условия выполнения работ  указаны в п. 10  информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме и в документации об аукционе.
15. Форма, сроки и порядок оплаты работ
         Форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в п. 12 информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме.
16. Требования к участникам размещения заказа
Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:
1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 3.1 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.
Приложение 5

Обоснование цены
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"______ " _______________2013 г.

Благоустройство территории внутри стен Ансамбля Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

на 

благоустройство участка, Дендропарк у Мирожского монастыря в г. Пскове

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2013 г.

_______________________________________________________________________________________________30366,89

И.о.Начальника Управления городского хозяйства

Администрации города Пскова

_______________________   А.А. Дешкина

___________________________20438,011

___________________________275,034


	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуатации машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуатация машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. ПОКРЫТИЕ

	                                       Асфальтобетонное покрытие тип 1   S=1206,48 м2 (проектируемое покрытие тротуаров с возможностью проезда уборочного автотранспорта)

	1
	ФЕР27-04-001-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси т.300мм
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	3,61944
1206,48*0,3/100
	2381,84
126,07
	2238,69
187,94
	8620,93
	456,3
	8102,8
680,24
	15,72
	56,9

	2
	ФССЦ-408-0200
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Смесь песчано-гравийная природная
(м3)
	441,57168
3,61944*122
	60
	 
	26494,3
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕР27-04-007-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
(1000 м2 основания)
	1,20648
1206,48/1000
	24548,42
301,96
	3758,86
473,29
	29617,18
	364,31
	4534,99
571,02
	36,96
	44,59

	4
	ФЕР27-04-007-04
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до т. 28 см.
(1000 м2 основания)
	15,68424
1,20648*13
	1480,77
	238,41
30,15
	23224,75
	 
	3739,28
472,88
	 
	 

	5
	ФЕР27-06-026-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Розлив вяжущих материалов
(1 т)
39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60
	0,724
	39,6
	39,6
7,66
	28,67
	 
	28,67
5,55
	 
	 

	6
	ФССЦ-101-1797
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Эмульсия битумно-дорожная
(т)
	0,74572
0,724*1,03
	1554,2
	 
	1159
	 
	 
	 
	 

	7
	ФЕР27-06-020-03
И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	1,20648
1206,48/1000
	52091,02
368,45
	2386,22
262,54
	62846,77
	444,53
	2878,93
316,75
	38,3
	46,21

	8
	ФЕР27-06-021-03
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03
(1000 м2 покрытия)
	2,41296
1,20648*2
	6154,96
0,87
	2,92
	14851,67
	2,1
	7,05
	0,09
	0,22

	                                       Ямочный ремонт асфальтобетонного тротуарного покрытия тип 1а S=935,15 м2

	9
	ФЕРр68-12-4
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
(100 м3 конструкций)
	0,467575
935,15*0,05/100
	6008,44
2022,24
	3986,2
423,83
	2809,4
	945,55
	1863,85
198,17
	243,35
	113,78

	10
	ФССЦпг01-01-01-043
И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
	92,58
	3,53
	3,53
	326,81
	 
	326,81
	 
	 

	11
	ФССЦпг03-21-01-005
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
(1 т груза)
	92,58
	6,69
	6,69
	619,36
	 
	619,36
	 
	 

	12
	ФЕР27-04-007-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Ямочный ремонт  оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных  толщ. 5 см
(1000 м2 основания)
	0,28054
	24548,42
301,96
	3758,86
473,29
	6886,81
	84,71
	1054,51
132,78
	36,96
	10,37

	13
	ФЕР27-04-007-04
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03
(1000 м2 основания)
	-2,8054
	1480,77
	238,41
30,15
	-4154,15
	 
	-668,84
-84,58
	 
	 

	14
	ФЕР27-04-007-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство выравнивающих слоев оснований толщиной 5 см: из щебня  фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
(1000 м2 основания)
	0,28054
280,54/1000
	24548,42
301,96
	3758,86
473,29
	6886,81
	84,71
	1054,51
132,78
	36,96
	10,37

	15
	ФЕР27-04-007-04
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать до т.5 см
(1000 м2 основания)
	-2,8054
-0,28054*10
	1480,77
	238,41
30,15
	-4154,15
	 
	-668,84
-84,58
	 
	 

	16
	ФЕР27-06-026-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Розлив вяжущих материалов
(1 т)
39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60
	0,561
	39,6
	39,6
7,66
	22,22
	 
	22,22
4,30
	 
	 

	17
	ФССЦ-101-1797
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Эмульсия битумно-дорожная
(т)
	0,57783
0,561*1,03
	1554,2
	 
	898,06
	 
	 
	 
	 

	18
	ФЕР27-07-001-01
И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188
	Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров  толщиной 3 см
(100 м2 покрытия)
287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39
	9,3515
935,15/100
	287,4
140,46
	57,68
0,57
	2687,62
	1313,51
	539,39
5,33
	15,12
	141,39

	19
	ФЕР27-07-001-02
И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 до толщины 5 см
(100 м2 покрытия)
29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39
	37,406
935,15*4/100
	29,95
21,55
	8,4
	1120,31
	806,1
	314,21
	2,32
	86,78

	20
	ФССЦ-410-0006
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б
(т)
	112,03
66,77+45,26
	512,4
	 
	57404,17
	 
	 
	 
	 

	                                       Ямочный ремонт автомобильного проезда тип 2 S=432,04 м2

	21
	ФЕРр68-12-7
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм
(1000 м2 покрытия)
	0,43204
432,04/1000
	4012,39
56,16
	3956,23
175,15
	1733,51
	24,26
	1709,25
75,67
	7,2
	3,11

	22
	ФССЦпг03-21-01-005
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
(1 т груза)
	42,77
	6,69
	6,69
	286,13
	 
	286,13
	 
	 

	23
	ФЕРр68-9-1
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Ямочный ремонт оснований: щебеночных с добавлением нового материала толщ. 10 см (30% площади)
(1000 м2 площади основания)
	0,1296
129,60/1000
	16870,32
706,18
	6230,33
755,44
	2186,39
	91,52
	807,45
97,91
	87,29
	11,31

	24
	ФЕР27-06-026-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Розлив вяжущих материалов
(1 т)
39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60
	0,259
	39,6
	39,6
7,66
	10,26
	 
	10,26
1,98
	 
	 

	25
	ФССЦ-101-1797
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Эмульсия битумно-дорожная
(т)
	0,26677
0,259*1,03
	1554,2
	 
	414,61
	 
	 
	 
	 

	26
	ФЕР27-06-020-06
И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0,43204
432,04/1000
	44590,96
368,45
	2380,25
262,13
	19265,08
	159,19
	1028,36
113,25
	38,3
	16,55

	27
	ФЕР27-06-021-06
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 тдо толщ. 6см
(1000 м2 покрытия)
	1,72816
0,43204*4
	5246,46
0,87
	2,92
	9066,72
	1,5
	5,05
	0,09
	0,16

	28
	ФЕР27-06-026-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Розлив вяжущих материалов
(1 т)
39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60
	0,13
	39,6
	39,6
7,66
	5,15
	 
	5,15
1,00
	 
	 

	29
	ФССЦ-101-1797
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Эмульсия битумно-дорожная
(т)
	0,1339
0,13*1,03
	1554,2
	 
	208,11
	 
	 
	 
	 

	30
	ФЕР27-06-020-03
И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0,43204
432,04/1000
	52091,02
368,45
	2386,22
262,54
	22505,4
	159,19
	1030,94
113,43
	38,3
	16,55

	                                       Проектируемое покрытие брусчаткой тип 3 S=1550,56 м2

	31
	ФЕР27-04-001-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 200мм
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	3,10112
1550,56*0,2/100
	2281,99
126,07
	2143,72
177,53
	7076,72
	390,96
	6647,93
550,54
	15,72
	48,75

	32
	ФССЦ-408-9040
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Песок для строительных работ природный
(м3)
	341
310*1,1
	27,56
	 
	9397,96
	 
	 
	 
	 

	33
	ФЕР27-07-002-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из  известнякового щебня (толщ.20 см)
(100 м2 дорожек и тротуаров)
	15,5056
1550,56/100
	3037,68
221,99
	273,89
35,00
	47101,05
	3442,09
	4246,83
542,70
	26,24
	406,87

	34
	ФЕР27-07-002-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01
(100 м2 дорожек и тротуаров)
	12,40448
1,55056*8
	232,27
4,57
	9
1,01
	2881,19
	56,69
	111,64
12,53
	0,54
	6,7

	35
	ФЕР27-04-001-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка стабилизированного цементом -15% толщ 50 мм
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,77528
1550,56*0,05/100
	2281,99
126,07
	2143,72
177,53
	1769,18
	97,74
	1661,98
137,64
	15,72
	12,19

	36
	ФССЦ-408-9040
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Песок для строительных работ природный - 85%
(м3)
	72,49
	27,56
	 
	1997,82
	 
	 
	 
	 

	37
	ФССЦ-101-1357
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Цемент - 15%
(т)
	13,96
	220,04
	 
	3071,76
	 
	 
	 
	 

	38
	ФЕР27-07-003-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором
(100 м2 тротуара)
894,68 = 7 904,68 - 100 x 70,10
	1,55056
1550,56/1000
	894,68
407,85
	462,53
5,54
	1387,26
	632,4
	717,18
8,59
	49,92
	77,4

	39
	ФССЦ-413-9221
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Плитка для проездов из бетона, тлщ. 100 мм
(м2)
	1551
	37,5
	 
	58162,5
	 
	 
	 
	 

	                                       Пешеходные дорожки с покрытием гранитной крошкой тип 4 S=326,80 м2

	40
	ФЕР27-04-001-04
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,3268
326,8*0,1/100
	3554,06
195,70
	3341,28
280,98
	1161,47
	63,95
	1091,93
91,82
	24,19
	7,91

	41
	ФССЦ-408-0019
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм
(м3)
	41,1768
0,3268*126
	108,6
	 
	4471,8
	 
	 
	 
	 

	42
	ФЕР27-04-012-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство покрытий толщиной 15 см из гранитной крошки (3 см)
(1000 м2 покрытия)
6 166,62 = 28 977,62 - 10 x 139,40 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00
	0,3268
326,80/1000
	6166,62
464,86
	5652,96
709,13
	2015,25
	151,92
	1847,39
231,74
	55,94
	18,28

	43
	ФЕР27-04-012-04
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-012-01 до толщ. 3 см
(1000 м2 покрытия)
238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00
	-3,9216
-0,3268*12
	238,41
	238,41
30,15
	-934,95
	 
	-934,95
-118,24
	 
	 

	44
	ФССЦ-408-0061
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Гранитная крошка
(м3)
	20,53
	252,44
	 
	5182,59
	 
	 
	 
	 

	                                       Проектируемое расширение дороги под остановку автобуса S=43,28 м2 тип 5

	45
	ФЕР27-04-001-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,17312
43,28*0,4/100
	2281,99
126,07
	2143,72
177,53
	395,06
	21,83
	371,12
30,73
	15,72
	2,72

	46
	ФССЦ-408-9040
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Песок для строительных работ природный
(м3)
	19,04
	27,56
	 
	524,74
	 
	 
	 
	 

	47
	ФЕР27-04-007-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных
(1000 м2 основания)
	0,04328
43,28/1000
	24548,42
301,96
	3758,86
473,29
	1062,46
	13,07
	162,68
20,48
	36,96
	1,6

	48
	ФЕР27-04-007-04
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять до толщ.35 см
(1000 м2 основания)
	0,8656
0,04328*20
	1480,77
	238,41
30,15
	1281,75
	 
	206,37
26,10
	 
	 

	49
	ФЕР27-06-026-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Розлив вяжущих материалов
(1 т)
39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60
	0,001
	39,6
	39,6
7,66
	0,04
	 
	0,04
0,01
	 
	 

	50
	ФССЦ-101-1797
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Эмульсия битумно-дорожная
(т)
	0,00103
0,001*1,03
	1554,2
	 
	1,6
	 
	 
	 
	 

	51
	ФЕР27-06-020-06
И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0,04328
43,28/1000
	44590,96
368,45
	2380,25
262,13
	1929,9
	15,95
	103,02
11,35
	38,3
	1,66

	52
	ФЕР27-06-021-06
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до толщ. 7 см
(1000 м2 покрытия)
	0,25968
0,04328*6
	5246,46
0,87
	2,92
	1362,4
	0,23
	0,76
	0,09
	0,02

	53
	ФЕР27-06-026-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Розлив вяжущих материалов
(1 т)
39,60 = 1 571,83 - 1,03 x 1 487,60
	0,001
	39,6
	39,6
7,66
	0,04
	 
	0,04
0,01
	 
	 

	54
	ФССЦ-101-1797
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Эмульсия битумно-дорожная
(т)
	0,00103
	1554,2
	 
	1,6
	 
	 
	 
	 

	55
	ФЕР27-06-020-01
И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
	0,04328
43,28/1000
	46666,3
368,45
	2386,22
262,54
	2019,72
	15,95
	103,28
11,36
	38,3
	1,66

	56
	ФЕР27-06-021-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять до толщ.5 см
(1000 м2 покрытия)
	0,08656
0,04328*2
	6485,89
0,87
	3,1
	561,42
	0,08
	0,27
	0,09
	0,01

	                                       Покрытие промежуточных площадок наружных лестниц S=20,4 м2  тип 6

	57
	ФЕРр68-12-7
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм
(1000 м2 покрытия)
	0,0204
20,4/1000
	4012,39
56,16
	3956,23
175,15
	81,85
	1,15
	80,7
3,57
	7,2
	0,15

	58
	ФССЦпг03-21-01-005
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
(1 т груза)
	2,02
	6,69
	6,69
	13,51
	 
	13,51
	 
	 

	59
	ФЕР27-04-001-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка т.150мм
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,0306
20,4*0,15/100
	2281,99
126,07
	2143,72
177,53
	69,83
	3,86
	65,6
5,43
	15,72
	0,48

	60
	ФССЦ-408-9040
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Песок для строительных работ природный
(м3)
	3,366
3,06*1,1
	27,56
	 
	92,77
	 
	 
	 
	 

	61
	ФЕР27-04-001-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка стабилизированного цементом - 10% толщ.100 мм
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,0204
20,4*0,1/100
	2281,99
126,07
	2143,72
177,53
	46,55
	2,57
	43,73
3,62
	15,72
	0,32

	62
	ФССЦ-408-9040
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Песок для строительных работ природный - 90%
(м3)
	2,02
	27,56
	 
	55,67
	 
	 
	 
	 

	63
	ФССЦ-101-1357
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Цемент -10%
(т)
	0,25
	220,04
	 
	55,01
	 
	 
	 
	 

	64
	ФЕР27-07-003-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство покрытия из брусчатки толщ. 100 мм
(100 м2 тротуара)
894,68 = 7 904,68 - 100 x 70,10
	0,204
20,4/100
	894,68
407,85
	462,53
5,54
	182,51
	83,2
	94,36
1,13
	49,92
	10,18

	65
	ФССЦ-413-9221
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Брусчатка
(м2)
	20,4
	37,5
	 
	765
	 
	 
	 
	 

	                                       Установка бортового камня

	66
	ФЕР27-02-010-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
(100 м бортового камня)
	30,54
(30+3024)/100
	4413,33
643,64
	79,64
9,18
	134783,1
	19656,77
	2432,21
280,36
	76,08
	2323,48

	67
	ФССЦ-403-0051
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Камни бортовые бетонные, марка 300
(м3)
	49,734
30*0,3*0,15+3024*0,2*0,08
	1397,38
	 
	69497,3
	 
	 
	 
	 

	                                       Укрепление бровки гравийных дорожек камнем

	68
	ФЕР01-02-045-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Укрепление бровки гравийных дорожек камнем
(100 м упора)
	11,7
1170/100
	14421,14
3297,37
	336,79
57,86
	168727,34
	38579,23
	3940,44
676,96
	389,76
	4560,19

	                                       Укрепление участков плитами и камнями S=504,56 м2

	69
	ФЕР27-05-005-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Укрепление участков камнями
(100 м2 подзоров и отмосток)
	5,0456
504,56/100
	3741,28
632,47
	760,89
76,96
	18877
	3191,19
	3839,15
388,31
	70,51
	355,77

	                                       Автобусная остановка АО-1 (сопутствующие работы ПОС)

	70
	ФЕР27-03-010-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(100 м)
	0,2
20/100
	615,13
615,13
	 
	123,03
	123,03
	 
	76,7
	15,34

	71
	ФЕРр68-12-4
Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 12 см
(100 м3 конструкций)
	0,05256
43,8*0,12/100
	6008,44
2022,24
	3986,2
423,83
	315,8
	106,29
	209,51
22,28
	243,35
	12,79

	72
	ФССЦпг01-01-01-043
И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
(1 т груза)
	9,46
	3,53
	3,53
	33,39
	 
	33,39
	 
	 

	73
	ФССЦпг01-01-01-003
И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона
(1 т груза)
	2,24
	10,71
	10,71
	23,99
	 
	23,99
	 
	 

	74
	ФССЦпг03-21-01-005
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
(1 т груза)
	11,7
9,46+2,24
	6,69
	6,69
	78,27
	 
	78,27
	 
	 

	                                       Укрепление канавки поверхностного водоотвода

	75
	ФЕР27-04-001-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка стабилизированного цементом - 10% толщ.100 мм
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
	0,00825
8,25*0,10/100
	2281,99
126,07
	2143,72
177,53
	18,83
	1,04
	17,69
1,46
	15,72
	0,13

	76
	ФССЦ-408-9040
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Песок для строительных работ природный - 90%
(м3)
	0,82
	27,56
	 
	22,6
	 
	 
	 
	 

	77
	ФССЦ-101-1357
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Цемент -10%
(т)
	0,1
	220,04
	 
	22
	 
	 
	 
	 

	78
	ФЕР01-02-086-05
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Мощение откосов канавки булыжным камнем
(100 м2 поверхности мощения)
3 734,91 = 8 442,61 - 26,3 x 179,00
	0,0825
8,25/100
	3734,91
643,23
	 
	308,13
	53,07
	 
	63
	5,2

	                                       Раздел 2. Озеленение

	                                       Реконструкция газонов  S=17309,84 м2 тип 7

	79
	ФЕР01-01-030-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Срезка дернового слоя толщ. 150 мм с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1
(1000 м3 грунта)
	2,596476
17309,84*0,15/1000
	664,24
	664,24
146,07
	1724,68
	 
	1724,68
379,27
	 
	 

	80
	ФЕР01-01-030-09
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01  до 30 м
(1000 м3 грунта)
	5,192952
2,596476*2
	615,13
	615,13
135,27
	3194,34
	 
	3194,34
702,45
	 
	 

	81
	ФЕР01-01-022-13
И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81
	Погрузка грунта на автотранспорт
(1000 м3 грунта)
	2,596
	3009
	3009
406,22
	7811,36
	 
	7811,36
1054,55
	 
	 

	82
	ФССЦпг03-21-01-005
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
(1 т груза)
	4151,368
	6,69
	6,69
	27772,65
	 
	27772,65
	 
	 

	83
	ФЕР47-01-001-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Планировка участка: вручную
(100 м2)
	173,0984
17309,84/100
	79,56
79,56
	 
	13771,71
	13771,71
	 
	10,2
	1765,6

	84
	ФЕР47-01-001-03
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разбивка участка
(100 м2)
	173,0984
17309,84/100
	75,83
67,51
	 
	13126,05
	11685,87
	 
	7,62
	1319,01

	85
	ФЕР47-01-046-04
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную толщиной 17 см
(100 м2)
317,60 = 2 296,10 - 15 x 131,90
	173,0984
17309,84/100
	317,6
317,60
	 
	54976,05
	54976,05
	 
	40
	6923,94

	86
	ФССЦ-407-0013
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Земля растительная механизированной заготовки
(м3)
	2942,67
	131,9
	 
	388138,17
	 
	 
	 
	 

	87
	ФЕР47-01-046-06
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
(100 м2)
	173,0984
17309,84/100
	668,98
50,68
	301,4
31,78
	115799,37
	8772,63
	52171,86
5501,07
	5,99
	1036,86

	                                       Ремонт газонов S=23651,9 тип 8

	88
	ФЕР47-01-001-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Планировка участка: вручную
(100 м2)
	236,519
23651,9/100
	79,56
79,56
	 
	18817,45
	18817,45
	 
	10,2
	2412,49

	89
	ФЕР47-01-001-03
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разбивка участка
(100 м2)
	236,519
23651,9/100
	75,83
67,51
	 
	17935,24
	15967,4
	 
	7,62
	1802,27

	90
	ФЕР47-01-046-06
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
(100 м2)
	236,519
23651,9/100
	668,98
50,68
	301,4
31,78
	158226,48
	11986,78
	71286,83
7516,57
	5,99
	1416,75

	                                       Усиление откосов S=5749,10 м2 тип 9

	91
	ФЕР01-02-040-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную толщ 150мм
(100 м2)
265,44 = 2 109,60 - 13,6 x 135,60
	57,491
5749,10/100
	265,44
263,61
	1,83
	15260,41
	15155,2
	105,21
	33,2
	1908,7

	92
	ФССЦ-407-0014
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Земля растительная
(м3)
	862,365
5749,1*0,15
	135,6
	 
	116936,69
	 
	 
	 
	 

	93
	ФССЦ-414-9260
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Семена трав
(кг)
	68,99
	71
	 
	4898,29
	 
	 
	 
	 

	                                       Посадка деревьев и кустарников

	94
	ФЕР47-01-006-11
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5x0,4 м в естественном грунте
(10 ям)
	16
160/10
	94,22
94,22
	 
	1507,52
	1507,52
	 
	12,08
	193,28

	95
	ФЕР47-01-009-03
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м
(10 деревьев или кустарников)
	16
160/10
	747,34
133,91
	204,87
23,70
	11957,44
	2142,56
	3277,92
379,20
	13,92
	222,72

	96
	ФССЦ-414-0126
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Деревья-саженцы
(шт.)
	108
	108,68
	 
	11737,44
	 
	 
	 
	 

	97
	ФССЦ-414-9110
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Кустарники-саженцы
(шт.)
	52
	51,75
	 
	2691
	 
	 
	 
	 

	98
	ФЕР47-01-049-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
(100 м2 цветников)
	9,4
940/100
	3008,8
370,80
	 
	28282,72
	3485,52
	 
	46,7
	438,98

	99
	ФЕР47-01-050-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
(100 м2 цветников)
	9,4
940/100
	8131,27
1289,77
	903,1
95,24
	76433,94
	12123,84
	8489,14
895,26
	153,91
	1446,75

	                                       Устройство цветочницы тип 1

	100
	ФЕР01-02-057-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разработка грунта вручную
(100 м3 грунта)
	0,2
20/100
	1201,2
1201,20
	 
	240,24
	240,24
	 
	154
	30,8

	101
	ФЕР01-02-060-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Погрузка вручную грунта в транспортные средства
(100 м3)
	0,2
20/100
	463,5
463,50
	 
	92,7
	92,7
	 
	61,8
	12,36

	102
	ФССЦпг03-21-01-005
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
(1 т груза)
	32
20*1,6
	6,69
	6,69
	214,08
	 
	214,08
	 
	 

	103
	ФЕР08-01-002-02
И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
	Засыпка щебнем
(1 м3 основания)
	16
	248,74
19,61
	58,36
5,56
	3979,84
	313,76
	933,76
88,96
	2,4
	38,4

	104
	ФЕР08-01-003-07
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(100 м2 изолируемой поверхности)
362,42 = 1 176,02 - 0,24 x 3 390,00
	0,115
11,5/100
	362,42
201,61
	75,93
	41,68
	23,19
	8,73
	21,2
	2,44

	105
	ФССЦ-101-9148
	Состав гидроизоляционный в два слоя 2 слоя 
	28,75
11,5*2,5
	8,33
	 
	239,49
	 
	 
	 
	 

	106
	ФЕР06-01-001-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
	0,026
2,6/100
	5545,02
1404,00
	1590,53
243,00
	144,17
	36,5
	41,35
6,32
	180
	4,68

	107
	ФССЦ-401-9022
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
(м3)
	2,65
	390,31
	 
	1034,32
	 
	 
	 
	 

	108
	ФЕР08-03-001-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Кладка боковых стен из известняка
(1 м3 кладки блоков)
	6,8
	1514,57
42,88
	128,74
20,12
	10299,08
	291,58
	875,43
136,82
	4,78
	32,5

	109
	ФЕР08-01-002-01
И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339
	Устройство дренажного слоя: песчаного-гравийного т.100мм
(1 м3 основания)
54,73 = 126,72 - 1,2 x 59,99
	2,16
	54,73
18,79
	35,58
3,04
	118,22
	40,59
	76,85
6,57
	2,3
	4,97

	110
	ФССЦ-408-0200
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Смесь песчано-гравийная природная
(м3)
	2,765
	60
	 
	165,9
	 
	 
	 
	 

	111
	ФЕР47-01-049-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см толщ. 50 см
(100 м2 цветников)
	0,216
21,6/100
	3008,8
370,80
	 
	649,9
	80,09
	 
	46,7
	10,09

	112
	ФЕР47-01-049-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к расценке 47-01-049-01 до толщ. 50 см
(100 м2 цветников)
	1,296
0,216*6
	702,53
43,03
	 
	910,48
	55,77
	 
	5,42
	7,02

	113
	ФЕР01-02-044-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Укладка булыжника гранитного д.130-220 мм
(100 м3 камня в деле)
2 346,21 = 22 889,61 - 101 x 203,40
	0,011
1,1/100
	2346,21
2335,11
	11,1
	25,81
	25,69
	0,12
	281
	3,09

	114
	ФССЦ-413-0009-1
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Булыжник гранитный
(м3)
	1,11
	163,7
	 
	181,71
	 
	 
	 
	 

	115
	ФЕР47-01-050-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов
(100 м2 цветников)
	0,3115
31,15/100
	8131,27
1289,77
	903,1
95,24
	2532,89
	401,76
	281,32
29,67
	153,91
	47,94

	116
	ФЕР47-01-006-11
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,5x0,4 м в естественном грунте
(10 ям)
	0,9
9/10
	94,22
94,22
	 
	84,8
	84,8
	 
	12,08
	10,87

	117
	ФЕР47-01-009-03
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,5x0,4 м
(10 деревьев или кустарников)
	0,9
9/10
	747,34
133,91
	204,87
23,70
	672,61
	120,52
	184,38
21,33
	13,92
	12,53

	118
	ФССЦ-414-0103
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Пихта
(шт.)
	9
	318,52
	 
	2866,68
	 
	 
	 
	 

	                                       Раздел 3. Малые формы

	119
	ФЕР07-05-030-11
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Установка МАФ
(100 шт. сборных конструкций)
2 827,05 = 3 099,21 - 3,15 x 86,40
	0,58
	2827,05
1111,71
	 
	1639,69
	644,79
	 
	122,57
	71,09

	120
	ФССЦ-440-9001-833
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Скамья типовая
(шт.)
	3
	342,07
	 
	1026,21
	 
	 
	 
	 

	121
	ФССЦ-116-0091-1
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Урна типовая железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой
(шт.)
	3
	277,25
	 
	831,75
	 
	 
	 
	 

	122
	ФССЦ-116-0394-01
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Урна чугунная литая У.07
(шт.)
	24
	1011,99
	 
	24287,76
	 
	 
	 
	 

	123
	ФССЦ-116-0080
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Скамья СК.01
(шт.)
	24
	2075,91
	 
	49821,84
	 
	 
	 
	 

	125
	ФССЦ-301-2138
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Мусоросборник металлический объемом 1,1 м3 на металлической тележке
(компл.)
	4
	2830
	 
	11320
	 
	 
	 
	 

	176
	ФЕР27-09-001-08
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство металлических  ограждений
(100 м)
635,95 = 1 363,33 - 27 x 26,94
	1,92
	635,95
406,09
	101,99
	1221,02
	779,69
	195,82
	48,46
	93,04

	124
	ФССЦ-116-0573-01
И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535
	Решетка ограждения для цветов
(п.м)
	192
	172,04
	 
	33031,68
	 
	 
	 
	 

	                                       Устройство мостика ТИП 2 и переходного мостика ТИП 1

	126
	ФЕР05-01-015-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Погружение в мостостроении в грунты 1-2 групп: одиночных свай из бревен длиной до 8 м
(1 м3 свай)
	6,12
(1,68+0,36)*3
	1606,17
62,88
	589,3
34,23
	9829,76
	384,83
	3606,52
209,49
	6,85
	41,92

	127
	ФЕР10-01-083-05
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство каркаса и настила толщиной 40 мм сплошного
(100 м2 покрытия)
	1,9125
63,75/100*3
	6571,95
271,55
	152,84
12,02
	12568,85
	519,34
	292,31
22,99
	31,07
	59,42

	128
	ФЕР26-02-018-02
И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188
	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций
(100 м2 обрабатываемой поверхности)
	1,9125
63,75/100*3
	159,27
83,38
	74,06
1,04
	304,6
	159,46
	141,64
1,99
	8,87
	16,96

	129
	ФССЦ-113-8053
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Состав огнебиозащитный
(т)
	0,03959
39,59/1000
	4851,9
	 
	192,09
	 
	 
	 
	 

	130
	ФЕР01-02-044-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Укладка булыжника гранитного д.80-180 мм
(100 м3 камня в деле)
2 346,21 = 22 889,61 - 101 x 203,40
	0,897
	2346,21
2335,11
	11,1
	2104,55
	2094,59
	9,96
	281
	252,06

	131
	ФССЦ-413-0009-1
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Булыжник гранитный
(м3)
	90,6
	163,7
	 
	14831,22
	 
	 
	 
	 

	                                       Раздел 4. Ограждения и лестницы

	                                       Ограждение по ул. Красноармейской набережной ГП-16)

	132
	ФЕР27-09-001-08
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство металлических  ограждений
(100 м)
	2,4
	1363,33
406,09
	101,99
	3271,99
	974,62
	244,78
	48,46
	116,3

	133
	ФССЦ-401-0006-01
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
	6,854
	468,38
	 
	3210,28
	 
	 
	 
	 

	134
	ФССЦ-201-0763
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Стойки металлические
(т)
	1,957
	11255
	 
	22026,04
	 
	 
	 
	 

	135
	ФССЦ-201-0755
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Металлоконструкции
(т)
	4,781
	8060
	 
	38534,86
	 
	 
	 
	 

	136
	ФЕР13-03-004-26
И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	6,738
336,9*2/100
	322,24
34,74
	6,22
0,10
	2171,25
	234,08
	41,91
0,67
	3,83
	25,81

	                                       Ограждение площадки для установки передвижного мусороконтейнера (ГП-12)

	137
	ФЕР27-09-001-08
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство металлических  ограждений
(100 м)
	0,052
	1363,33
406,09
	101,99
	70,89
	21,12
	5,3
	48,46
	2,52

	138
	ФССЦ-401-0006-01
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
	0,2448
	468,38
	 
	114,66
	 
	 
	 
	 

	139
	ФССЦ-201-0763
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Стойки металлические
(т)
	0,0222
	11255
	 
	249,86
	 
	 
	 
	 

	140
	ФССЦ-201-0755
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Металлоконструкции
(т)
	0,112
	8060
	 
	902,72
	 
	 
	 
	 

	141
	ФЕР13-03-004-26
И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,1342
6,71*2/100
	322,24
34,74
	6,22
0,10
	43,24
	4,66
	0,83
0,01
	3,83
	0,51

	                                       Ограждение наружной лестницы (ГП-14, ГП-15)

	142
	ФЕР27-09-001-08
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство металлических  ограждений
(100 м)
	0,22
	1363,33
406,09
	101,99
	299,93
	89,34
	22,44
	48,46
	10,66

	143
	ФССЦ-401-0006-01
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
	1,469
	468,38
	 
	688,05
	 
	 
	 
	 

	144
	ФССЦ-201-0763
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Стойки металлические
(т)
	0,1103
	11255
	 
	1241,43
	 
	 
	 
	 

	145
	ФССЦ-201-0755
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Металлоконструкции
(т)
	0,298
	8060
	 
	2401,88
	 
	 
	 
	 

	146
	ФЕР13-03-004-26
И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,408
20,4*2/100
	322,24
34,74
	6,22
0,10
	131,47
	14,17
	2,54
0,04
	3,83
	1,56

	                                       Ограждение оголовков переливных труб дамбы (ГП-21)

	147
	ФЕР27-09-001-08
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство металлических  ограждений
(100 м)
	0,08
	1363,33
406,09
	101,99
	109,07
	32,49
	8,16
	48,46
	3,88

	148
	ФССЦ-401-0006-01
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)
(м3)
	0,51
	468,38
	 
	238,87
	 
	 
	 
	 

	149
	ФССЦ-201-0763
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Стойки металлические
(т)
	0,05024
	11255
	 
	565,45
	 
	 
	 
	 

	150
	ФССЦ-201-0755
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Металлоконструкции
(т)
	0,08512
	8060
	 
	686,07
	 
	 
	 
	 

	151
	ФЕР13-03-004-26
И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262
	Окраска металлических  поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,136
6,8*2/100
	322,24
34,74
	6,22
0,10
	43,82
	4,72
	0,85
0,01
	3,83
	0,52

	                                       Устройство наружной лестницы

	152
	ФЕР01-02-057-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
	0,12
12/100
	1201,2
1201,20
	 
	144,14
	144,14
	 
	154
	18,48

	153
	ФЕР11-01-001-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Уплотнение грунта: щебнем
(100 м2 площади уплотнения)
	0,36
	704,22
64,53
	86,31
9,24
	253,52
	23,23
	31,07
3,33
	7,7
	2,77

	154
	ФЕР06-01-001-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
5 545,02 = 58 585,02 - 102 x 520,00
	0,036
3,6/100
	5545,02
1404,00
	1590,53
243,00
	199,62
	50,54
	57,26
8,75
	180
	6,48

	155
	ФССЦ-401-9022
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)
(м3)
	3,67
	390,31
	 
	1432,44
	 
	 
	 
	 

	156
	ФЕР06-01-001-16
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
5 137,32 = 118 399,82 - 8,1 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00
	0,042
4,2/100
	5137,32
1882,23
	2569,28
367,87
	215,77
	79,05
	107,91
15,45
	220,66
	9,27

	157
	ФССЦ-401-0069-001
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Бетон тяжелый, класс В25 (М300)
(м3)
	4,263
	581,92
	 
	2480,73
	 
	 
	 
	 

	158
	ФССЦ-204-0030
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 5 мм
(т)
	0,0802
80,2/1000
	7170,98
	 
	575,11
	 
	 
	 
	 

	159
	ФССЦ-204-0034
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм
(т)
	0,0802
	2476,76
	 
	198,64
	 
	 
	 
	 

	160
	ФЕР06-01-034-09
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство ступеней из БМ-300
(100 м3 железобетона в деле)
48 848,24 = 180 981,74 - 11,44 x 5 650,00 - 101,5 x 665,00
	0,017
	48848,24
13763,52
	7541,6
880,22
	830,42
	233,98
	128,21
14,96
	1593
	27,08

	161
	ФССЦ-401-0069-001
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Бетон тяжелый, класс В25 (М300)
(м3)
	1,725
	591,14
	 
	1019,72
	 
	 
	 
	 

	162
	ФССЦ-204-0064
И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94
	Детали закладные весом до 4 кг
(т)
	0,00202
2,02/1000
	6800
	 
	13,74
	 
	 
	 
	 

	163
	ФЕР11-01-027-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных
(100 м2 покрытия)
	0,287
28,7/100
	8908,1
675,69
	185,96
33,43
	2556,62
	193,92
	53,37
9,59
	81,31
	23,34

	                                       Раздел 5. Вертикальная планировка

	164
	ФЕР01-01-030-02
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разработка грунта (на участках выемки) с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (на участки насыпи) срезка возвышенных мест
(1000 м3 грунта)
	0,928
928/1000
	776,58
	776,58
170,78
	720,67
	 
	720,67
158,48
	 
	 

	165
	ФЕР01-01-030-10
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02
(1000 м3 грунта)
	1,856
0,928*2
	664,24
	664,24
146,07
	1232,83
	 
	1232,83
271,11
	 
	 

	166
	ФЕР01-01-022-13
И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81
	Погрузка лишнего грунта экскаватором  с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3,
(1000 м3 грунта)
	1,056
	3009
	3009
406,22
	3177,5
	 
	3177,5
428,97
	 
	 

	167
	ФССЦпг03-21-01-005
Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза
(1 т груза)
	1689,6
1056*1,6
	6,69
	6,69
	11303,42
	 
	11303,42
	 
	 

	168
	ФЕР01-01-036-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)
(1000 м2 спланированной поверхности)
	10,241
	23,33
	23,33
5,13
	238,92
	 
	238,92
52,54
	 
	 

	169
	ФЕР01-01-106-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Разравнивание грунта бульдозерами
(1000 м3 грунта)
	0,928
	778,37
	778,37
152,96
	722,33
	 
	722,33
141,95
	 
	 

	170
	ФЕР01-02-001-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см
(1000 м3 уплотненного грунта)
	0,928
	1444,14
	1444,14
248,26
	1340,16
	 
	1340,16
230,39
	 
	 

	171
	ФЕР01-02-001-07
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
(1000 м3 уплотненного грунта)
	1,856
	185,58
	185,58
21,74
	344,44
	 
	344,44
40,35
	 
	 

	                                       Раздел 6. Установка дорожных знаков

	172
	ФЕР27-09-009-01
Пр. Минрегион от  17.11.08 № 253
	Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и металлических стойках массой: до 25 кг
(1 т стоек)
	0,12296
30,74*4/1000
	24711,03
3446,35
	5096,13
509,75
	3038,47
	423,76
	626,62
62,68
	407,37
	50,09

	173
	ФССЦ-101-4298
И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1
(шт.)
	3
	524,65
	 
	1573,95
	 
	 
	 
	 

	174
	ФССЦ-101-4299
И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.6
(шт.)
	1
	524,65
	 
	524,65
	 
	 
	 
	 

	175
	ФССЦ-403-1578
Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308
	Фундаменты железобетонные блочные для металлических опор
(м3)
	1,72
0,43*4
	1223,96
	 
	2105,21
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	2233703,18
	250947,98
	258949,33
24086,15
	 
	30366,89

	Накладные расходы
	306252,7
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	188398,79
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	2728354,67
	 
	 
	 
	30366,89

	  Всего с учетом " СМР=6,15"
	16779381
	 
	 
	 
	30366,89

	  Временные 1,2%
	201353
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	16980734
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	339615
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	17320348
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	3117663
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	20438011
	 
	 
	 
	30366,89



